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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

pentru  achiziția referitoare la:

Executie lucrari de reabilitare instalatie de alimentare cu apa si canalizare, in cadrul proiectului Construire sala de sport cu tribuna 180 de locuri, comuna Albesti-Paleologu, sat Vadu Parului, judetul Prahova
Coduri CPV:

45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
SECTIUNEA III - CAIET DE SARCINI

Prezenta secțiune face parte integranta din documentația de atribuire si constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se va elabora oferta
Consultant elaborare, EXPERT PROIECT D&I CONSULTING S.R.L.
DATE GENERALE

- Beneficiar: PRIMĂRIA COMUNEI ALBEȘTI-PALEOLOGU
Denumirea achizitiei:- Executie lucrari de reabilitare instalatie de alimentare cu apa si canalizare, in cadrul proiectului Construire sala de sport cu tribuna 180 de locuri, comuna Albesti-Paleologu, sat Vadu Parului, judetul Prahova
COD CPV - 45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
Tipul achizitiei:executie lucrari

Sursa de finantare:Bugetul local

Termenul de executie:30 zile lucratoare

Perioada de garantie minim acordata :36 luni, valoare garantie de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA.
1 Introducere

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, comuna Albesti Paleologu, îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

I. Denumirea achizitiei: „Executie lucrari de reabilitare instalatie de alimentare cu apa si canalizare, in cadrul proiectului Construire sala de sport cu tribuna 180 de locuri, comuna Albesti-Paleologu, sat Vadu Parului, judetul Prahova” 

Cod CPV principal : 45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica/financiara.

In cadrul acestei proceduri, UAT- Albesti Paleologu îndeplineşte rolul de Autoritate contractanta.

Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr un capitol din Caietul de sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind menţionata in toate capitolele unde se considera de către ofertant ca aceasta trebuia menţionata pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.
Autoritatea contractantă solicită prin prezentul caiet de sarcini, pentru executie lucrari de reabilitare instalatie de alimentare cu apa si canalizare, in cadrul proiectului Construire sala de sport cu tribuna 180 de locuri, comuna Albesti-Paleologu, sat Vadu Parului, judetul Prahova la standarde superioare de calitate, privind materialele utilizate şi modul de punere în operă a acestora.

Cerinţele impuse prin prezentul Caiet de sarcini sunt considerate minimale. 
Antreprenorul are obligaţia de a face dovada conformităţii fiecărui produs prin prezentarea declaraţiei de conformitate şi a certificatului de garanţie, emise de producător, reprezentantul autorizat al producătorului sau importator.
2.
Informații despre Autoritatea Contractantă

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Comuna Albesti Paleologu . Prin actiunile intreprinse, Comuna Albesti Paleologu, face eforturi sustinute prin mijloace proprii si externe in favoarea dezvoltarii pozitive a zonei administrate. Astfel, aceste eforturi sunt directionate catre dezvoltarea infrastructurii, agriculturii, industriei si a mediului, de viata a locuitorilor zonei (sanatate, invatamant, cuitura, etc).

Comuna Albesti Paleologu, cu localitatile componente Albesti Paleologu, Albesti Muru , Vadu Parului si Albesti Paleologu este amplasata in zona de sud-est a judetului Prahova Comuna se întinde pe malurile râului Cricovul Sărat, în câmpia piemontană aflată la ieșirea acestuia din Subcarpații de Curbură. Este străbătută de șoseaua națională DN1B, care leagă Ploieștiul de Buzău. Din acest drum, la Albești-Paleologu se ramifică șoseaua județeană DN1D, care duce spre sud-est la Urziceni. De la intersecția celor două drumuri naționale începe și șoseaua județeană DJ102C care duce spre nord pe valea Cricovului Sărat la Urlați, Gornet-Cricov, Apostolache, Sângeru și mai departe în județul Buzău la Cislău (unde se termină în DN10). Din DN1D, lângă Albesti Paleologu se ramifică șoseaua județeană DJ146, care duce spre nord la Tomșani (unde se termină în DN1B). Prin comună trece și calea ferată Ploiești–Buzău, pe care este deservită de stația Cricov și de halta Muru.

Satelel  Albesti Muru si Vadu Parului au ca vecinatati urmatoarele localitati:

-
la Nord -Est: Albesti Paleologu;

-
la Est: Comuna Tomsani;

-
la Sud-Vest: localitatea Radila;

-
la Sud: Comuna Dumbrava.
3. OBIECTUL ACHIZITIEI
Descrierea amplasamentului şi executarea lucrărilor 

Sala de sport cu tribuna 180 de locuri, comuna Albesti-Paleologu, sat Vadu Parului, judetul Prahova. Lucrările necesare a fi executate sunt menţionate în listele cantităţilor de lucrări, anexate prezentului caiet de sarcini şi cuprind următoarele categorii, prezentate mai jos.
3.1 Obiectivul prezentei achizitii il constituie executia  lucrarilor de reabilitare instalatie de alimentare cu apa si canalizare, in cadrul proiectului Construire sala de sport cu tribuna 180 de locuri, comuna Albesti-Paleologu, sat Vadu Parului, judetul Prahova .
Situatia existenta:
In prezent sala de sport nu este bransata la reteaua de apa si canalizare
Descrierea şi executarea lucrărilor 
Retea canal Ꝋ 200 mm L=53 m
· Executie retea canalizare din teava PVC SN4 Ꝋ250 mm, pe o lungime de 53 m, adancimea este variabila intre 1-3 m.
· Montare camine 2 buc: 1 buc H=1 m

·   1 buc H= 2 m

· Caminele sunt realizate din PVC DN315

· Teava se va monta pe un pat de nisip, grosimea totala a stratului de nisip va fi de 40 cm;

· Peste patul de nisip se va monta folie de avertizare

· Umplutura compactata din material local

· Canalizarea se va racorda la cea existenta, cu 1 buc mufa 315/200 si 1 buc teu 315/200

· Iar racordarea salii de sport se face cu 1 buc mufa 200/200 si 1 buc cot la 45º 200/200

· Evacuarea apelor uzate menajere se va asigura prin intermediul retelei de canalizare existenta. 
Retea apa PEHD dn 40 mm
· Executie retea apa din teava PEHD Ꝋ400 mm, pe o lungime de 47 m, adancimea este 0.8 m.

· Montare camine 2 buc: 1 buc H=1 m

·   1 buc H= 2 m

· Caminele sunt realizate din PVC DN315

· Teava se va monta pe un pat de nisip, grosimea totala a stratului de nisip va fi de 40 cm;

· Peste patul de nisip se va monta folie de avertizare

· Umplutura compactata din material local

· Reteaua de apa se va racorda la caminul de apometru existent, cu 2 buc mufa legatura dn 40 si 2 buc robineti dn 40

Cantitatile de lucrari sunt in conformitate cu formulrul F3 atasat acestui caiet de sarcini
Etape de executie

Etapele principale de realizare a investiţiei sunt: lucrări preliminare, lucrări terasamente, retea calizare, camine,  retea de apa.

DESCRIERI SUCCINTE ALE TUTUROR ACTIVITATILOR DE CONSTRUCTIE SI OPERATIUNILOR COMPONENTE

In vederea realizarii retelei se vor executa activitatile identificate  listelor de cantitati de lucrari atasate documentatiei de atribuire, respectiv:

1. Lucrari de terasamente (sapaturi manuale si mecanizate –, sprijiniri de maluri, imprastiere manuala pamant, compactare mecanica straturi pamant, dislocari mecanizate pamant)

2. Executia retelelor de canalizare, din PVC montaj fitinguri si armaturi, montaj banda avertizioare, pat si strat de protectie din nisip, probe de presiune si proba generala a retelei , spalare si dezinfectare conducte)

3. Umpluturi de nisip la conducte.

EXECUTAREA SĂPATURILOR, POZAREA CONDUCTELOR, UMPLUTURII, SPRIJINIRILOR, EPUISMENTELOR

A.  Executarea săpaturilor

Executarea săpăturilor va începe numai după organizarea completă a lucrărilor şi aprovizionarea, pe tronsoane dinainte precizate, a tuturor materialelor (conducte, piese speciale, etc.) şi a utilajelor necesare pentru executare, astfel încât tranşeele să stea deschise o perioadă cât mai mică de timp.

în zonele în care este pământ vegetal se va depozita separat pentru a putea fi valorificat ca atare.

Execuţia săpăturilor se va face după o prealabilă nivelare şi pregătire a terenului, astfel încât să se prevină inundarea tranşeelor din ploi, să se asigure o scurgere normală a apelor superficiale care ar putea fi stânjenită de realizarea săpăturilor şi a depozitelor de pământ.

Săpăturile se vor limita la tronsonul pentru care sunt asigurate toate cele necesare realizării tuturor lucrărilor, inclusiv probele de etanşeitate şi presiune.

La executarea săpăturilor, depozitarea pământului se va face la cel puţin 0,50 m depărtare de marginea tranşeei, pe o singură parte a tranşeei, aceea opusă căii de acces şi transport a tuburilor şi materialelor pentru conductă.

La execuţia săpăturilor se vor folosi sprijiniri corespunzătoare naturii terenului întâlnit, în lungul şanţului se vor monta parapete, iar în locul de traversare a acestuia se vor monta podeţe prefabricate corespunzătoare scopului pentru care s-au prevăzut (pietoni, vehicule).

în zona reţelelor subterane existente se vor executa numai săpături manuale.

Operaţiunea de săpare a ultimilor 20 cm, până la cota inferioară a şanţului, se va face manual şi numai atunci când au fost aduse lângă şanţ tuburile din HDPE/PVC şi au fost pregătite toate piesele speciale necesare.

Adâncimea minimă de îngropare a conductelor din HDPE este determinată de adâncimea maximă de îngheţ.

Fundul şanţului trebuie să fie neted, fără pietre şi rădăcini, de rezistenţă corespunzătoare pentru susţinerea conductei, respectiv a patului de susţinere.

în toate cazurile în care lucrările se execută sub nivelul apei este necesară epuizarea apelor din săpătură pentru a se asigura executarea în uscat a montării tuburilor.

Materialele rezultate din desfacere vor fi depozitate cu grija pentru eventuala lor refolosire.

Săparea tranşeelor şi a gropilor de fundaţii se execută în conformitate cu planurile de săpături din proiect şi a tehnologiei de execuţie indicate în specificaţiile acestuia.

Constructorul poate aduce modificări în privinţa tehnologiei de execuţie cu obligaţia asigurării cotei de fundare, dimensiunilor construcţiei şi stabilităţii săpăturilor.

Tranşeele pentru montarea conductelor se execută cu pereţi verticali sau în taluz, în funcţie de natura solului şi spaţiul disponibil pentru executarea săpăturilor. La adâncimi mari şi în cazul unor condiţii hidrologice nefavorabile, tranşeele se execută de multe ori combinat: partea superioară se execută mecanizat (în taluz), iar partea inferioară manual (cu pereţi verticali).

Săpăturile se pot executa manual sau mecanizat. Săpăturile în gropi deschise se vor executa numai în pământuri fără apă subterană, sau cu apă subterană epuizată, prin pompare directă din săpătură cu colectarea apei prin şanţuri şi conducerea ei spre un curs natural de apă sau alte sisteme de epuizare.

Săpăturile vor fi executate în funcţie de prevederile proiectului şi normativului C169:

Cu taluz vertical, fără sprijiniri (şanţuri de mică adâncime sau în terenuri de consistenţă foarte ridicată).

Cu taluz vertical cu pereţi sprijiniţi cu dulapi de lemn sau metalici, orizontali sau verticali, cu filete şi şpraiţuri (numai reglabile). Filetele, cadrele de susţinere, şpraiţurile şi tehnologia de execuţie se vor preciza de către Antreprenor care are obligaţia să execute săpătura la dimensiunile cerute prin proiect.

Cu taluz înclinat, de regulă cu borne de 0,5*1,0 m lăţime la fiecare 2m înălţime, înclinarea taluzurilor şi lăţimea bornelor se adoptă în funcţie de natura terenului. Antreprenorul poate aduce modificări elementelor de mai sus, cu condiţia asigurării stabilităţii săpăturilor pe toată durata execuţiei lucrărilor.

Antreprenorul esle obligat să urmărească în permanenţă stabilitatea pereţilor săpăturilor sprijiniţi şi să ia operativ măsurile necesare.

Antreprenorul este obligat să delimiteze conturul săpăturilor prin parapeţi sau alte mijloace de protecţie în scopul prevenirii accidentelor, al bunei desfăşurări a circulaţiei, etc. Se va respecta în mod obligatoriu cota de fundare prevăzută în proiect.

Modificarea acesteia se va putea face numai cu acordul Autorităţii contractante şi proiectantului.

Săpăturile se vor executa manual sau mecanizat aşa cum va stabili Executantul lucrării, cu următoarele condiţii:

-
să se asigure forma plană şi regulată a platformelor şi taluzurilor;

-
la săpăturile ce se efectuează în apropierea lucrărilor existente acestea să nu fie efectuate de mijloace de săpare mecanică.

Depozitarea pământului săpat se va face în afara amplasamentului construcţiei, nefiind permisă sub nici un motiv depozitarea, nici chiar provizorie, în apropierea săpăturilor pentru a nu se declanşa fenomene de alunecare sau surpare.

înainte de începerea lucrărilor de excavaţii Executantul lucrării va întocmi şi va supune spre aprobare Autorităţii contractante un grafic de execuţie care va ţine seama de următoarele:

•
la obiecte apropiate sau adiacente lucrările de fundare trebuie să se defăşoare începând cu construcţia cu cota cea mai joasă;

•
timpul de execuţie al săpăturilor şi părţii subterane a construcţiilor să fie minim pentru a ţine săpătura cât mai puţin deschisă.

■
să fie precizate toate măsurile necesare anticipate de executantul lucrării pentru protejarea reţelelor de conducte, cablurilor electrice sau telefonice şi instalaţiilor subterane, cunoscând că eventualele stricăciuni ale acestora vor fi reparate şi plătite de executantul lucrării.

Săpăturile pentru canale sau conducte se vor executa conform profilului longitudinal şi profilelor din proiect, cu completările:

La executarea săpăturilor se vor respecta prevederile normativului N.P.133/2 -2013.

•
lungimea unui tronson de săpătură pentru conductele de alimentare cu apă, în    zone construite, nu va depăşi 100 m, trecerea la celălat tronson fiind condiţionată de terminarea completă a umpluturilor la cel în lucru.

•
terenul vegetal se va săpa şi depozita separat, urmând a fi folosit pentru   acoperiri de taluze şi spaţii verzi.

Pozarea conductelor

După executarea şanţului pe traseul şi la adâncimea dată în proiect, se nivelează fundul săpăturii cu un strat de nisip.

 Lăţimea minimă(B) a şanţului este:

B =DN conducta* 2buc m minim

Pentru şanţuri cu pereţi verticali si adâncimi de săpătura pana la 4,0m, lăţimea transeii va avea valori STAS4163/3-1996, tinand cont de:

-
conducte cu Dn  200 mm; minimum 0.70m;

Banda de avertizare trebuie sa fie continua.

Umplutura de pamant se va realiza de regula, cu pământul rezultat din excavatie.

Suprafeţele afectate prin execuţia lucrărilor se vor reface prin aducerea lor la starea iniţiala.

Pozarea conductelor de canalizare si de apa în şanţuri se va efectua în mod obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm cu granulatia conforma cu specificaţiile producătorului.

Pozarea conductei de racord în şanţuri se va efectua în mod obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm cu granulatia conforma cu specificaţiile producătorului.

Conductele nu se vor poza pe cât posibil la temperaturi ambiente sub 0"C. în nici caz nu se vor

monta la temperaturi sub-5°C.

Coborârea conductelor în şanţ se poate executa manual în cazul conductelor uşoare

Conductele se coboară în şanţ una câte una pe măsură ce se sudează între ele sau se mufează.

Odată realizată poziţionarea tuburilor în săpătură, deasupra conductelor de canalizare si de apa se aşterne un strat de nisip de 30 cm cu granulatia conforma cu specificaţiile producătorului.

Odată realizată poziţionarea tuburilor de racord în săpătură, deasupra conductei de racord se aşterne un strat de nisip de 30 cm cu granulatia conforma cu specificaţiile producătorului.

Acest strat va trebui să înconjoare tubul de fiecare parte.

Compactarea stratului până la 2/3 din grosimea tubului trebuie executată cu mare grijă, manual,

încercând să se evite deplasarea tuburilor.

Pentru compactarea manuală se recomandă utilizarea bătătorului din lemn cu muchii rotunjite,

încercând să se evite deplasarea tuburilor.

Compactarea va trebui să fie aplicată tubului doar lateral şi niciodată vertical.

La terminarea lucrărilor se îndepărtează toate materialele de construcţie rămase precum şi surplusul de pământ, lăsându-se traseul lucrărilor în stare curată.

Până la efectuarea probei de etanşeitate cat si cea de presiune umpluturile din zona specială se vor executa parţial, lăsând liber zonele de îmbinare între tuburi şi la fitinguri în scopul posibilităţii de control vizual.

Executarea umpluturilor

După montarea şi  probarea conductelor se vor realiza umpluturile cu nisip,  material din

excavatie şi se va executa refacerea sistemului rutier şi pietonal.

Umpluturile se vor executa cu pământ rezultat din săpăturile şanţurilor.

Nu se va permite de către Autoritatea contractantă folosirea pentru umpluturi:

•
a pământurilor vegetale; a pământurilor cu substanţe organice;

•
a pământurilor cu conţinut de materiale diverse (cărămizi, bolovani, lemn, fiare rezultate în general din demolări).

Executantul lucrării are obligaţia de a asigura prin compactare cu maiul mecanic:

•
pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi în tranşeele conductelor din afara zonelor carosabile un grad de compactare de 80% Proctor.

•
pentru umpluturi în tranşeele conductelor în zone carosabile şi umpluturi în corpul drumurilor un grad de compactare de 95% Proctor.

•
pentru umpluturi de amenajare a platformelor 90% Proctor,

Pentru umplerea tranşeelor conductelor se va proceda astfel:

•
într-o primă etapă tranşeea se va umple parţial până la 20*30cm peste partea superioară a tubului lăsându-se libere zonele de îmbinare între ţevi sau mufe, Aceasta măsură are drept scop evitarea plutirii conductei în caz de ploi abundente.

•
umplutura din prima etapă va fi compactată cu maiul de mână în straturi de maximum 25 cm.

•
după efectuarea probei de etanşeitate şi remedierea eventualelor defecţiuni se execută restul umpluturii. Aceasta se va executa în straturi de 30*40 cm compactate cu maiul mecanic.

•
în cazul conductelor pozate în zone carosabile umplutura se va executa până la nivelul stratului îmbrăcăminţii rutiere, iar în cazul conductelor pozate în zone necarosabile până la 10 cm de la nivelul terenului, peste umplutură urmând a se aşterne 20+30 cm de pământ vegetal.

Prezentul caiet de sarcini se va citi împreună cu instrucţiunile date de furnizorul conductelor pentru:

Transportul conductelor şi fitingurilor

Stocarea şi manipularea lor, la locul de punere în operă

Pregătirea conductelor, fitingurilor şi garniturilor de cauciuc pentru   montare

Lansarea în şanţ şi montarea propriu-zisă a conductelor, a căminelor, etc.

Instrucţiuni pentru condiţii speciale (de calitate a terenului de fundaţie, de pante accentuate, nivel apă freatică, acţiune corozivă, etc.)

Se  recomandă  specializarea  personalului care va  lucra  la  montarea  acestui tip de conducte, fie la furnizorul de materiale, fie sub asistenţa directă a unor specialişti de la firma furnizoare.

Cerinţele caietului de sarcini nu vor exonera executantul de responsabilitatea efectuării verificărilor si încercărilor pe care le considera necesare, in vederea asigurării calităţii materialelor si a execuţiei.

Controlul calităţii lucrărilor de săpătura, umplutura si compactare

Lucrările de execuţie se vor executa în conformitate cu proiectul existent. Orice neconcordanţă între situaţia de pe teren şi proiect va fi adusă la cunoştinţa proiectantului general în cel mai scurt timp posibil. Proiectantul lucrărilor va fi chemat la toate fazele determinante.

Anunţarea proiectantului se va face în scris cu cel puţin 5 (cinci) zile înaintea fazei determinante sau intermediare. De asemenea proiectantul general şi proiectanţii de specialitate vor fi solicitaţi pe şantier pentru recepţionarea fazelor intermediare.

Probe pentru reţeaua de canalizare;

Proba finală (fază determinantă) se poate realiza pe mai multe tronsoane dar numai în şanţ. La verificarea tranşeei şi a patului de nisip a conductei se va urmări adâncimea tranşeei, aliniamentul, panta părţii inferioare a tranşei şi natura terenului. Se admit următoarele abateri limită la montajul conductei:

la pante ±10% faţă de proiect •     la cote ± 30 mm faţă de cote proiectate,fara a se depasi abaterile admise de pante.

Se poate folosi mai multe metode de etansare temporara, inclusiv racorduri închise sau baloane gonflabile.

Proba de etanşeitate

Proba de etanşeitate se efectuează intre doua cămine consecutive. Umpluturile de pământ se vor face parţial peste conducte lasandu-se mufele libere pentru a vedea eventualele pierderi la mufe cat si la ieşirile conductei din căminele de vizitare.

După montarea capacelor de închidere la cele doua capete ale tronsonului de proba conducta trebuie sa fie umpluta cu apa.

Umplerea cu apa a tronsonului se va face din aval pentru a se evacua aerul in capătul amonte.

Umplerea cu apa se va face la cel puţin la 1 metru deasupra nivelului solului in    punctul cel mai   înalt al tronsonului de probat, dar să nu depăşească 5 metri in punctul cel mai de jos al tronsonului de testat.

Conducta de PVC  trebuie sa fie umpluta mai intai cu apa timp de o ora . Proba trebuie sa nu prezinte pierderi de apa cel puţin 15 minute la o presiune de 0,5 bari.

In timpul probei se completează continuu apa pierduta masurandu-se cantităţile adăugate. Pierderea admisibila este reglementata de STAS 3051/91, pentru fiecare diametru folosit (pierderi sub 0,002 litri/mp de suprafaţa udata in interiorul tubului).

După remedierea eventualelor neetanseitati, se va reface proba pana când rezultatele se incadreaza in normele admisibile.

Rezultatele probei de etanşeitate se vor consemna in cadrul unui proces verbal de ce va fi anexat la documentele privind calitatea execuţiei lucrării.

Probe pentru reţeaua de apa uzata - refulare: Proba de presiune înainte de umplerea totala a şanţurilor pentru conducte aflate sub presiune, acestea vor fi verificate.

înainte de verificare, şanţul va fi umplut în jurul fiecărei conducte, cel puţin jumătate din lungime excluzând îmbinarea, cu material de umplere selectat, bine compactat, cu grosime minimă de 300 mm sau cu pământ granular din stratul de la suprafaţa conductei.

în general, nu se vor efectua teste şi verificări pentru conducte aflate sub presiune ce depăşesc 500 metri lungime doar daca nu se specifica altfel.

Se vor aplica teste pentru a dovedi rezistenţa structurală a diferitelor elemente ale conductei, inclusiv a conductei, a vanelor şi a blocurilor de ancoraj precum şi etanşeitatea la apă a conductei.

Testarea cu aer pentru conductele sub presiune este interzisă.

 Antreprenorul va asigura pompe, instrumente de măsurare, mufe, suporţi şi toate instrumentele necesare pentru desfăşurarea testelor şi fe va menţine în bună funcţionare. Secţiunea testată va fi izolată cu capac sau flanşe oarbe la fiecare capăt şi la fiecare ramificaţie. Antreprenorul va asigura transmiterea forţei de frecare a capătului nesusţinut către sol la capetele sau pe laturile şanţurilor. Verificarea nu va fi permisă în cazul unei vane închise. Probarea conductelor aflate sub presiune se va realiza pentru fiecare tip de conducta conform prevederilor producătorului, a standardelor si reglementarilor tehnice specifice după o spălare prealabila.

Proba de presiune a conductelor se executa conform prevederilor S.R. 4163 si STAS 6819 precum si a normativului ISIP133-2011. încercările de presiune a conductelor se fac numai cu apa. Se supun la proba numai tronsoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: Au montate toate armaturile;

-
S-a realizat o acoperire parţiala a conductei lasandu-se îmbinările libere

-
S-au executat masivele de ancoraj la conductele ce nu pot prelua eforturi axiale

Nu sunt admise îmbinări care implică tăieri şi filetări sau alte prelucrări care ar putea deteriora rezultatul final al lucrărilor.

Aparatele care vor fi folosite la probe vor avea cadranele cu diametrul de cel puţin 150 mm, gradate astfel încât presiunea de proba să aibă cel puţin 75 % din presiunea indicată de aparat.

Dacă este necesar se vor furniza aparate diferite pentru tronsoane diferite. Verificatorul va avea la dispoziţie cel puţin două aparate care vor rămâne la dispoziţia Dirigintelui de şantier pe toată durata lucrărilor.

Antreprenorul va trebui să poată să monteze şi să demonteze cu rapiditate aparatura din dotare pe perioada probelor.

Toate aparatele de măsura vor fi etalonate şi încercate înainte de începerea probelor şi la intervale regulate după aceea.

încercarea hidraulica va fi făcuta pe tronsoane de maxim 500 m (sau nu va depasi lungimea maxima specificata de fabricantul conductelor), lungime la care sunt montate toate armaturile si la care sunt executate masivele de ancoraj iar toate aparatele de măsura vor fi etalonate si incercate înainte de inceperea probelor.

Fiecare tronson ce urmează sa fie supus probelor va fi închis cu capace la ambele capete si fixat, astfel încât să reziste la forţele de reacţiune care apar.

Toate îmbinările se curăţă de pământ în exterior pentru a se putea observa cu uşurinţă eventualele scurgeri de apă.

îndepărtarea aerului din conductă este importantă pentru acurateţea rezultatelor testului şi, prin urmare, umplerea conductei trebuie să se facă de o maniera controlată, cu îndepărtarea aerului în timpul procesului de umplere şi presurizare.

Conductele vor fi testate la 1,5 x presiunea de regim pentru instalaţia respectiva, dar nu mai mica de/şi să nu depăşească 10bari;

Presiunea în conducte se va realiza cu o pompă de încercare hidraulică şi se va citi pe un manometru montat pe pompă.care se va amplasa în punctul cel mai de jos al reţelei.

Conductele se vor menţine sub presiune timpul necesar verificării şi im binari lor, dar nu mai puţin de 20minute,interval unde nu se admite scăderea presiunii.

Rezultatele probelor de presiune se consemnează într-un proces verbal, care face parte integrantă din documentaţia necesară la recepţia preliminară şi definitivă a conductei.

După terminarea completă a lucrărilor de execuţie pe conducta, se va executa o proba generală pe întreaga ei lungime, în regim de exploatare.

După un test satisfăcător, secţiunea de conductă nu va mai fi supusă unor operaţiuni de sudare, deformare la rece sau la cald.

Proba de presiune a armăturilor încercarea hidraulică va fi făcută după montarea pe conductă a tuturor fitingurilor.

Presiunea de încercare a conductei va fi inferioara valorii de 1,25 x presiunea nominală a robinetului.

 îmbinările din flanşe a instalaţiilor hidraulice, care la verificare nu corespund, avînd deplasări ale feţelor îmbinate, se vor remedia pe cheltuiala Antreprenorului.

După efectuarea probei de etanşeitate, se va efectua spălarea şi dezinfectarea instalaţiei. Verificări şi probe după efectuarea probei de presiune

După efectuarea probei de presiune se vor efectua următoarele verificări si probe:

-
întocmirea procesului verbal al probei de presiune;

-
Umplerea transeii in zona îmbinărilor;

-
Umplerea transeii;

-
Verificarea gradului de compactare conform prevederilor proiectului;

-
Refacerea pârtii carosabile a drumului conform prevederilor din proiect;

-
Refacerea trotuarelor;

-
Refacerea spatiilor verzi;

-
Executarea marcării si reperării reţelelor conform STAS 9570/1.

-
înainte de punerea in funcţiune, se face spălarea si dezinfectarea reţelei, conform normelor specifice.

Punerea in funcţiune a reţelei se face de către personalul unităţii de exploatare a reţelelor, asistat de constructor conform prevederilor STAS 4163-3 , art. 4.1.

La proiectarea, execuţia, darea in funcţiune, exploatarea si intretinerea aductiunilor se vor respecta normele de protecţie a muncii.

3.2 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate minimale pentru executarea lucrarilor.
Dispoziţii generale

 
În perioada de elaborare a ofertei se recomandă vizionarea amplasamentului de către un potenţial ofertant, pentru a evalua pe propria răspundere, cheltuială si risc, datele necesare pregătirii si elaborării ofertei. 

Autoritatea contractanta precizează că orice solicitare suplimentară de valori pentru necesitatea executării unor lucrări nu va fi luată în considerare după semnarea contractului, decât în cazurile când apar lucrări care nu au putut fi  prevăzute, care vor fi consemnate într-un act de constatare/adiţional.
4. DOMENIUL DE APLICARE

4.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor.

4.2 Acest caiet de sarcini defineste standardele minime pentru executia lucrarii.

4.3 Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

4.4. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrarilor.

4.5. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor.

- Legea nr.10/1995 republicată - privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea 50/29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

-  Legea nr.98 republicata privind achiziţiilor publice;

- Hotărârea nr.3 95 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului - cadru din Legea nr,98/2016 privind achizitiile publice;

- Ordonanţa de urgenta nr.114/2018 republicată - privind instituirea unor masuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

- Legea  227/2015 republicată-privind codul fiscal;

- Ordinul nr. 185/621/2008 privind aprobarea categoriilor eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Reabilitarea/Modernizarea şi Echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă" în cadrul axei prioritare " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 , pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea , ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 20 din ian. 1994 privind punerea în siguranţă a clădirilor existente pentru acţiuni seismice;

- Norme metodologice din 18 septembrie 2006 de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila si metodologia de avizare;

-  Hotărârea 273 / 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora cu completările si modificările ulterioare;

- Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii aprobat prin HG 392/94;

- Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat cu HG nr. 964/98;

- HG 261/1994, privind aprobarea:

Regulamentului privind conducerea si asigurarea calităţii construcţiilor;

Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor;

Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţii în timp şi postutilizarea construcţiilor;
5. INFORMATII AMPLASAMENT

Lucrarile sunt amplasate la sala de sport cu tribuna 180 de locuri, comuna Albesti-Paleologu, sat Vadu Parului, judetul Prahova.
5.1 Etapele de executie a lucrarii

Executia lucrarilor se va face etapizat, in conformitate cu graficul de executie, parte integranta a contractului, cu respectarea prevederilor caietelor de sarcini din anexa.

Executia lucrarilor va incepe dupa transmiterea ordinului de incepere emis de catre Beneficiar.
Beneficiarul va desemna un reprezentant care va supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului.

LISTA PRINCIPALELOR STASURI ŞI ACTE NORMATIVE CARE

REGLEMENTEAZĂ EXECUŢIA LUCRĂRILOR

1. CADRU NORMATIV

 - Legea nr.10/1995 republicată - privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea 50/29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

-  Legea nr.98 republicata privind achiziţiilor publice;

- Hotărârea nr.3 95 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului - cadru din Legea nr,98/2016 privind achizitiile publice;

- Ordonanţa de urgenta nr.114/2018 republicată - privind instituirea unor masuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

- Legea  227/2015 republicată-privind codul fiscal;

- Ordinul nr. 185/621/2008 privind aprobarea categoriilor eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Reabilitarea/Modernizarea şi Echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă" în cadrul axei prioritare " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 , pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea , ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 20 din ian. 1994 privind punerea în siguranţă a clădirilor existente pentru acţiuni seismice;

- Norme metodologice din 18 septembrie 2006 de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila si metodologia de avizare;

-  Hotărârea 273 / 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora cu completările si modificările ulterioare;

- Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii aprobat prin HG 392/94;

- Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat cu HG nr. 964/98;

- P118-1999 parte I si a II  - Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor;

- C300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe perioada execuţiei lucrărilor;

- HG 261/1994, privind aprobarea:

Regulamentului privind conducerea si asigurarea calităţii construcţiilor;

Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor;

Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţii în timp şi postutilizarea construcţiilor;

PROTECTIA MEDIULUI

- Strategia naţională de protejare a mediului;

- Directiva nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

- OUG 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare

- OUG 152/ 2005 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

- Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional - Secţiunea a - III - a, zone protejate;

- Legea 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice;

- OM 876/2004 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului;

- Legea nr. 645/7.12.2002 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării;

- Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/ 1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum - mediu înconjurător;

- HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

- HG 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;

- OMMGA 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificările si completările ulterioare;

Lista principalelor  stasuri si a actelor normative se va lua in considerare cu modificările şi completările ulterioare și pot fi adăugate pe parcursul lucrări.
STAS 3051-91 Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare.
6. Sistemul de asigurare a calităţii


Standarde:



Materialele puse în operă în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către antreprenor în propunerea sa tehnică, agrementate în tara, pentru toate tipurile de materiale care sunt prezentate în documentația tehnică de execuție și care vor fi puse în operă.



Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate din ţara a materialelor.

Calitatea materialelor va fi atestată de "Certificatul de garanţie", din care să rezulte termenul de garanţie şi durata medie de utilizare, conform prevederilor O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată şi Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, publicată în M.Of. nr. 347 / 06.05.2008 și se vor respecta prevederile H.G. 668/2017 ”Privind stabilirea condiților pentru comercializarea produselor pentru construcții”.

         Verificarea calităţii lucrărilor executate se va executa în conformitate cu  prevederile normativelor, STAS-urilor, standardelor şi normelor republicane aflate în vigoare aferente fiecărei categorii de lucrări în parte.

Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele de împachetare, paletizare, containerizare impuse de normele STAS în vigoare.

Fiecare ambalaj cu produs  să aibă  marcat următoarele specificaţii:

· marca de fabrică sau de comerţ;

· data fabricaţiei;

· caracteristicile principale ale acestuia (dimensiuni);

  Transportul, depozitarea şi verificarea materialelor ce vor fi puse în operă vor fi asigurate de antreprenor . 


7. Termenul de execuţie

         Termenul execuţie: maxim 30 zile calendaristice de la primirea ORDINULUI DE ÎNCEPERE, a lucrărilor.
Modalităţile şi termenele de executare vor fi cele stabilite conform graficului de execuţie a lucrărilor,  întocmit de antreprenor, în funcție de valorile de finanțare.

Lucrările vor începe după semnarea contractului, predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de execuţie a lucrărilor. 
Ordinul de începere se va emite în maxim 5 zile  lucrătoare de la semnarea contractului şi constituiri garanţiei de bună execuţie.

8 recepţia lucrărilor

Recepţia la terminarea lucrărilor de reparaţii construcţii reprezintă acţiunea prin care beneficiarul lucrării acceptă şi preia lucrarea, în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini, certificându-se că antreprenorul a îndeplinit obligaţiile contractuale. În urma recepţiei la terminarea lucrărilor de reparaţii, acestea pot fi date în exploatare.

Recepţia lucrărilor de reparaţii construcţii va fi organizată conform legii privind calitatea în construcţii (Legea nr.10/95), Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 151 din 27 noiembrie 2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii, cuprinse în programul de investiţii al Ministerul Apărării Naţionale,  publicat în: Monitorul Oficial, Partea I.
Se vor încheia procese verbale de lucrări ascunse calitative, în funcţie de natura execuţiei lor, între antreprenor şi responsabilul de lucrări numit de beneficiarul direct de folosinţă (unităţile militare din administrare).   


Data recepţiei la terminarea lucrărilor se va comunica cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea termenului final convenit.

Convocarea comisiei de recepţie se face în maximum 15 zile de la primirea notificării de terminare a lucrărilor, transmisă de antreprenor.

Recepţia lucrărilor va fi efectuată de către o comisie numită, compusă din reprezentanţi autorităţii contractante , beneficiarului şi executantului, care se compun din preşedinte şi un număr par de membri. Comisia va încheia un proces-verbal de recepţie, în care vor fi consemnate rezultatele detaliate ale recepţiei, eventualele obiecţiuni, precum şi măsurile de remediere a lucrărilor care nu corespund din punct de vedere calitativ/cantitativ.  

Autoritatea contractantă sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa materialele puse în operă pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din prezentul Caiet de sarcini precum şi din propunerea tehnică a ofertantului.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica în scris antreprenorul identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.

Dacă vreunul dintre materialele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, autoritatea contractantă are dreptul să îl respingă, iar antreprenorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a înlocui materialele refuzate.


Procesul-verbal de recepţie, semnat de toţi membrii comisiei, va fi prezentat primarului, spre aprobare.

Recepţia lucrărilor executate în antrepriză se va efectua în 2 (două) etape conform art. 42 alin 1 din Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M 151 din 27 noiembrie 2017: recepţie la terminarea lucrărilor şi recepţia finală.

La recepţia la terminarea lucrărilor, antreprenorul va prezenta următoarele documente :

· măsurătoarea definitivă a lucrărilor executate conform modelului impus de autoritatea contractantă-anexa 1;

· procese verbale de lucrări ascunse calitative;

· situaţia de plată definitivă vor cuprinde şi extrasele de resurse (materiale, manopera, utilaje şi transport), pe categorii de lucrări;

· certificate de calitate pentru produse în limba romană;

La decontarea situaţiilor de plată se vor prezenta extrasele de materiale, utilaje, transport şi manoperă, respectându-se consumurile prevăzute în indicatorul de norme de deviz.

          Plata cuvenită pentru executarea lucrărilor se va efectua după ADMITEREA RECEPŢIEI consemnată în procesului-verbal de recepţie, prin depunerea situaţiei de plată finală de către antreprenor şi a facturii aferente.

  
Recepţia finală se va efectua după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor prevăzută în contract.

        
Perioada de  garanţie a lucrărilor de reparaţii curente va fi de 12 luni de la terminarea acestora.

Autoritatea contractantă are dreptul de a notifica imediat antreprenorul, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

La primirea unei astfel de notificări, antreprenorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în maximum 48 de ore fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta. Lucrările care în timpul perioadei de garanţie se remediază, beneficiază de o nouă perioadă care începe de la data remedierii acestora.

Dacă antreprenorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze deficienţele în perioada convenită, autoritatea contractantă are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele antreprenorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care autoritatea contractantă le poate avea faţă de antreprenor prin contract.

9 MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII


Pe durata executării lucrărilor de reparaţii vor fi respectate cu stricteţe următoarele acte normative:

· Legea nr. 319/2006 şi Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Armata României – SSM-1/2008;

· HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă;

· HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

· HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare şi mobile

· Regulament privind „Protecţia şi igiena muncii în construcţii: elaborate de M.L.P.A.T. cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993;

· Legea protecţiei mediului nr.137/1995 şi Ordinul nr.125/1996 ale Agenţiei de Protecţia Mediului privind măsurile luate la dimensionarea şi explotarea spaţiilor care pot fi sursă de poluare a factorilor de mediu;

· Norme specifice de securitate a muncii privind lucrul la înălţime 1996;

· HGR 1091/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;


Cerinţele esenţiale referitoare la protecţia, siguranţă şi igiena muncii :

· siguranţa în exploatare;

· igiena şi sănătatea oamenilor;

· protecţia împotriva zgomotului;

· siguranţa la foc;

Conducătorul punctului de lucru are obligaţia să asigure :

· luarea de măsuri organizatorice pentru crearea condiţiilor de securitate a muncii: pentru lucrul la înălţime, zonele periculoase se îngrădesc şi se avertizează, interzicându-se accesul altor persoane decât cele autorizate;

· realizarea instructajului de protecţie a muncii a întregului personal de execuţie şi consemnarea acestuia în fişele individuale;

· controlul aplicării şi respectării de către întreg personalul muncitor a normelor şi instrucţiunilor specifice protecţiei muncii;

· verificarea cunoştinţelor asupra normelor şi măsurilor de protecţie a muncii.

Persoanele care schimbă zona de lucru (locul de muncă) vor fi instruite corespunzător noilor condiţii de lucru. Măsurile de protecţia muncii indicate în prezentul Caiet de sarcini nu sunt limitative, acestea urmând a fi completate de executantul lucrării cu instrucţiuni specifice, care vor fi afişate la locul de muncă.

Încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la protecţia muncii atrage răspunderea disciplinară,  administrativă,  materială,  civila sau penală,  după caz,  potrivit legii.

10 Prevenirea incendiilor


La execuţia lucrărilor de reparaţii se vor respecta prevederile din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul ministrului nr. M 53- Ordin pentru aprobarea” Norme de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale”;


La desfăşurarea activităţii se vor avea în vedere următoarele  măsuri de prevenire şi stingere împotriva incendiilor:

-
stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi a bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie;

-
 marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de avertizare împotriva incendiilor;

-
înaintea începerii procesului tehnologic de demontare, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte regulile de bază împotriva incendiilor

-
la terminarea lucrului se va asigura:întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă, evacuarea din incintă a deșeurilor, rezidurilor și a altor materiale combustibile, înlăturarea tuturor surselor de foc deschis;

-
se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m faţă de elementele sau materialele combustibile fără luarea măsurilor specifice;

-
şantierul va fi echipat cu un post de incediu, dotat conform reglementărilor în vigoare;


Obligaţiile şi răspunderile privind prevenirea şi stingerea incendiilor revin unităţii şi personalului care execută lucrările de reparaţii.


Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor are caracter permanent. Personalul care execută lucrările de reparaţii va fi instruit periodic privind normele A.Î.I..


Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare de avertizare conform prevederilor  STAS 297/1 – 88 şi STAS 297/2 – 92.


În vederea intervenţiei în caz de incendiu vor fi organizate echipe de intervenţie cu atribuţii concrete şi se vor stabili măsuri de alertare a serviciilor de pompieri.

11 SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 
          
În scopul stabilirii particularităţilor lucrării, după primirea invitaţiei de participare şi a documentaţiei tehnice se recomandă vizionarea amplasamentului.

Condiţiile tehnice şi de calitate din acest caiet de sarcini sunt stabilite pe baza prescripţiilor tehnice, de execuţie şi recepţie în vigoare, a căror aplicare este obligatorie.

Antreprenorul este obligat să efectueze toate încercările de laborator şi verificările prevăzute, precum şi încercările şi verificările suplimentare, pe care beneficiarul le consideră necesare pe parcursul executării lucrărilor. 

Este cu desăvârşire interzis a se executa lucrări care să ascundă sau să înglobeze defecte de execuţie sau lucrări care să împiedice accesul, posibilitatea remedierii sau refacerii acestora.

Materialele ce vor fi puse în operă şi manopera aferentă vor fi de calitate superioară,  astfel încât toate lucrările realizate să fie la standarde ridicate. 

12. CONTINUTUL OFERTEI FINANCIARE

Ofertantul va intocmi oferta tehnico-economica (devizul oferta) tinand cont de cantitatile pe categorii de lucrari estimate de catre autoritatea contractanta si luand in considerare toate operatiunile care intervin in procesul tehnologic de executie al lucrarilor.

In componenta devizului oferta vor intra urmatoarele formulare/centralizatoare:

1. CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

2. CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiectiv

3. LISTA cu cantitati de lucrari pe fiecare categorie de lucrari

4. LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

5. LISTA privind consumurile de resurse materiale

6. LIST A privind consumurile cu mana de lucru

7. LISTA privind consumurile cu transporturile

Intocmit,
Ing. Apostol Ionel

