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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

pentru  achiziția referitoare la:

Executie lucrari de reparatii strazi in comuna Albesti Paleologu  sat Vadu Parului, comuna Albesti Paleologu
Coduri CPV:

45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
SECTIUNEA III - CAIET DE SARCINI

Prezenta secțiune face parte integranta din documentația de atribuire si constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se va elabora oferta
Consultant elaborare, EXPERT PROIECT D&I CONSULTING S.R.L.
DATE GENERALE

- Beneficiar: PRIMĂRIA COMUNEI ALBEȘTI-PALEOLOGU
Denumirea achizitiei:- Executie lucrari de reparatii strazi in comuna Albesti Paleologu  sat Vadu Parului, comuna Albesti Paleologu
COD CPV - 45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
Tipul achizitiei:executie lucrari

Sursa de finantare:Bugetul local

Termenul de executie:60 zile lucratoare

Perioada de garantie minim acordata :24 luni, valoare garantie de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA.
1 Introducere

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, comuna Albesti Paleologu, îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

I. Denumirea achizitiei: „Executie lucrari de reparatii strazi in comuna Albesti Paleologu  sat Vadu Parului, comuna Albesti Paleologu” 

Cod CPV principal : 45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica/financiara.

In cadrul acestei proceduri, UAT- Albesti Paleologu îndeplineşte rolul de Autoritate contractanta.

Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr un capitol din Caietul de sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind menţionata in toate capitolele unde se considera de către ofertant ca aceasta trebuia menţionata pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.
Autoritatea contractantă solicită prin prezentul caiet de sarcini lucrari, pentru reparaţii rigola strada Primariei, la standarde superioare de calitate, privind materialele utilizate şi modul de punere în operă a acestora.

Cerinţele impuse prin prezentul Caiet de sarcini sunt considerate minimale. 
Antreprenorul are obligaţia de a face dovada conformităţii fiecărui produs prin prezentarea declaraţiei de conformitate şi a certificatului de garanţie, emise de producător, reprezentantul autorizat al producătorului sau importator.
2.
Informații despre Autoritatea Contractantă

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Comuna Albesti Paleologu . Prin actiunile intreprinse, Comuna Albesti Paleologu, face eforturi sustinute prin mijloace proprii si externe in favoarea dezvoltarii pozitive a zonei administrate. Astfel, aceste eforturi sunt directionate catre dezvoltarea infrastructurii, agriculturii, industriei si a mediului, de viata a locuitorilor zonei (sanatate, invatamant, cuitura, etc).

Comuna Albesti Paleologu, cu localitatile componente Albesti Paleologu, Albesti Muru , Vadu Parului si Albesti Paleologu este amplasata in zona de sud-est a judetului Prahova Comuna se întinde pe malurile râului Cricovul Sărat, în câmpia piemontană aflată la ieșirea acestuia din Subcarpații de Curbură. Este străbătută de șoseaua națională DN1B, care leagă Ploieștiul de Buzău. Din acest drum, la Albești-Paleologu se ramifică șoseaua județeană DN1D, care duce spre sud-est la Urziceni. De la intersecția celor două drumuri naționale începe și șoseaua județeană DJ102C care duce spre nord pe valea Cricovului Sărat la Urlați, Gornet-Cricov, Apostolache, Sângeru și mai departe în județul Buzău la Cislău (unde se termină în DN10). Din DN1D, lângă Albesti Paleologu se ramifică șoseaua județeană DJ146, care duce spre nord la Tomșani (unde se termină în DN1B). Prin comună trece și calea ferată Ploiești–Buzău, pe care este deservită de stația Cricov și de halta Muru.

Satelel  Albesti Muru si Vadu Parului au ca vecinatati urmatoarele localitati:

-
la Nord -Est: Albesti Paleologu;

-
la Est: Comuna Tomsani;

-
la Sud-Vest: localitatea Radila;

-
la Sud: Comuna Dumbrava.
3. OBIECTUL ACHIZITIEI
Descrierea amplasamentului şi executarea lucrărilor 

Lucrarile sunt amplasate pe strada Mihai Viteazu (DC 678) sat Vadu Parului, în comuna Albești-Paleologu, județul Prahova. Lucrările necesare a fi executate sunt menţionate în listele cantităţilor de lucrări, anexate prezentului caiet de sarcini şi cuprind următoarele categorii, prezentate mai jos.
3.1 Obiectivul prezentei achizitii il constituie executia  lucrarilor de reparatii strazi (santuri si accesse)  str. Mihai Viteazu (DC 678), din sat Vadu Parului.
Situatia existenta:
Avand in vedere ca nu au fost executata lucrari de reparatii si intretinere, degradarile constau in:
Santurile si accesele sunt degradate pe o lungime de 210 m
Descrierea şi executarea lucrărilor 
   Situatia propusa a se executa:

1. Sant betonat L=225.5 m
· Desfacere sant existent;

· Asternere strat filtrant din nisip 8 cm;

· Cofrare si turnare beton C30/37 in grosime de 10 cm
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2. Accese la proprietati S=393 mp
· Desfacere acces existent;

· Asternere strat filtrant din balast 30 cm;

· Armare cu plasa sudata fi 8 mm 100x100;

· Turnare beton C30/37 in grosime de 20 cm.
3. Podete dn 400 la accese L=174.5 m
· Asternere strat beton C25/30 la radier 12 cm

· Montare teava corugata Dn 400 mm;

· Umplutura din ballast;

· Cofrare si turnare beton C30/37 in grosime de 12 cm, a placa

· Armare cu plasa sudata fi 8 mm 100x100 pe latimea de 1.25m 
· Transport moloz si materiale.
4. Refacere sistem rutier pe zonele afectate S=1097 mp

· Curatire si amorsare;

· Asternere strat din beton asfaltic BAPC16  4 cm;
· Transport materiale.
5. Executie trotuar pe lungimea de 226 m cu latimea de 1.2 m, 99m partea dreapta si 127 m partea stanga
· Executie sapatura;

· Asternere strat de balast 12 cm;

· Asternere strat beton C16/20 12 cm;

· Montare bordure mica pe o parte, pe fundatie din beton C16/20;

· Asternere strat din mixture asfaltica tip BA8 3 cm.

Descriere tehnică – Etape de execuție lucrări
1.1 1. Reparații șanțuri trapezoidale betonate – beton C30/37
Lucrările se vor executa pentru readucerea șanțurilor la secțiunea proiectată și asigurarea scurgerii apelor pluviale.

1.1.1 Etape de execuție
· Decaparea betonului degradat și curățarea suprafețelor existente.

· Demolarea locală a zonelor instabile și evacuarea materialelor rezultate.

· Reprofilarea șanțului la geometria proiectată (lățime bază, taluzuri, pantă longitudinală).

· Așternerea unui strat de nisip.

· Cofrarea.

· Turnarea betonului C30/37 în panouri succesive, cu vibrare mecanică.

· Realizarea rosturilor de lucru și tratarea betonului conform NE 012.

· Curățarea finală și verificarea continuității secțiunii.

1.2 2. Accese la proprietăți – balast + plasă sudată + placă beton C30/37
Accesele vor asigura continuitatea circulației pietonale și auto către proprietăți.

1.2.1 Etape de execuție
· Săpătură la cota proiectată și pregătirea platformei.

· Așternerea stratului de balast compactat (30 cm), în straturi succesive.

· Montarea plasei sudate, cu distanțieri pentru acoperirea minimă.

· Cofrare laterală a plăcii.

· Turnarea plăcii din beton C30/37, vibrare și finisare.

· Realizarea rosturilor și tratarea betonului.

· Desființarea cofrajelor după întărire.

1.3 3. Podețe din țeavă corugată DN 400 pe radier C25/30 + placă armată
Podețele vor asigura continuitatea scurgerii apelor și accesul transversal.

1.3.1 Etape de execuție
· Trasarea și săpătura în zona podețului.

· Execuția stratului de fundare (beton).

· Cofrarea și turnarea radierului din beton C25/30.

· Poziționarea și alinierea țeavii corugate DN 400 pe radier.

· Umplerea laterală cu material granular compactat în straturi.

· Cofrarea și turnarea plăcii armate peste țeavă, cu plasă sudată conform proiectului.

· Execuția capetelor de podeț (beton sau prefabricate).

· Refacerea terasamentului și aducerea la cota drumului.

1.4 4. Refacere sistem rutier – mixtură asfaltică BAPC16, grosime 4 cm
Lucrările se execută în zonele afectate de intervenții.

1.4.1 Etape de execuție
· Curățarea locală a stratului existent, dacă este necesar.

· Aplicarea stratului de legătură cu emulsie bituminoasă.

· Așternerea mixturii asfaltice BAPC16, grosime 4 cm, la cald.

· Compactarea cu cilindri vibrocompresori conform rețetei tehnologice.

· Verificarea planeității, grosimii și gradului de compactare.

· Deschiderea circulației după răcirea stratului.

Prezenta documentație stabilește cerințele tehnice pentru execuția lucrărilor de reparații strazi.

1.4.2 1. Reparații șanțuri trapezoidale betonate C30/37
Lucrările constau în:

· decaparea betonului degradat și curățarea suprafețelor;

· reprofilarea șanțului la geometria proiectată;

· aplicarea stratului de aderență;

· turnarea betonului C30/37 în panouri succesive, cu vibrare;

· realizarea rosturilor și tratarea betonului conform NE 012.

1.4.3 2. Accese la proprietăți – balast + placă beton C30/37
Lucrările includ:

· pregătirea platformei și așternerea stratului de balast compactat;

· montarea plasei sudate conform proiectului;

· turnarea plăcii din beton C30/37, vibrare și finisare;

· realizarea rosturilor și tratarea betonului.

1.4.4 3. Podețe DN 400 pe radier C25/30 și placă armată
Lucrările prevăd:

· execuția radierului din beton C25/30;

· montarea țevii corugate DN 400;

· realizarea plăcii armate cu plasă sudată;

· umpluturi laterale compactate și refacerea terasamentului.

1.4.5 4. Refacere sistem rutier – BAPC16, 4 cm
Lucrările constau în:

· pregătirea suprafeței și aplicarea emulsiei bituminoase;

· așternerea stratului de mixtură asfaltică BAPC16, grosime 4 cm;

· compactarea conform normativelor;

· verificarea calității și deschiderea circulației.

1.5 Etape de execuție pentru trotuar

1.5.1 1. Pregătirea terenului

· Trasarea aliniamentului trotuarului.

· Decopertarea stratului vegetal (dacă există).

· Marcarea poziției bordurii pe partea dreaptă.

1.5.2 2. Săpătura

· Execuția săpăturii la cota proiectată, cu adâncimea necesară pentru a obține grosimea totală a sistemului rutier.

· Profilarea și compactarea fundului de săpătură (min. 95% Proctor).

· Evacuarea pământului rezultat.

1.5.3 3. Montarea bordurii mici (partea dreaptă)

· Așezarea bordurii pe pat de beton (C16/20).

· Aliniere, nivelare și fixare.

· Realizarea sprijinului lateral din beton pentru stabilitate.

1.5.4 4. Strat de balast – 12 cm

· Așternerea balastului în strat uniform de 12 cm.

· Umezire și compactare mecanică până la atingerea gradului de compactare cerut (min. 98% Proctor).

· Verificarea cotelor și a pantei transversale.

1.5.5 5. Strat de beton C16/20 – 12 cm

· Cofrarea marginilor unde este necesar.

· Turnarea betonului C16/20 în grosime de 12 cm.

· Netezire și finisare.

· Realizarea rosturilor.

· Maturarea betonului (minim 24–48 h pentru circulație pietonală, mai mult pentru încărcări).

1.5.6 6. Strat de asfalt BA8 – 3 cm

· Curățarea și amorsarea stratului de beton cu emulsie bituminoasă.

· Așternerea mixturii asfaltice BA8 în grosime de 3 cm.

· Compactare cu cilindru ușor.

· Verificarea planeității și a pantei.

LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA $1 DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi insojite de certificate de calitate/conformitate si de eel de garantie. Executantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si produselor incat sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel ca, in momentul punerii lor in opera, acestea sa corespunda conditiilor de calitate impuse atat prin caietul de sarcini cat si prin normativele in vigoare.

Cantitatile de lucrari sunt in conformitate cu formulrul F3 atasat acestui caiet de sarcini
3.2 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate minimale pentru executarea lucrarilor.
Dispoziţii generale

 
În perioada de elaborare a ofertei se recomandă vizionarea amplasamentului de către un potenţial ofertant, pentru a evalua pe propria răspundere, cheltuială si risc, datele necesare pregătirii si elaborării ofertei. 

Autoritatea contractanta precizează că orice solicitare suplimentară de valori pentru necesitatea executării unor lucrări nu va fi luată în considerare după semnarea contractului, decât în cazurile când apar lucrări care nu au putut fi  prevăzute, care vor fi consemnate într-un act de constatare/adiţional.
4. DOMENIUL DE APLICARE

4.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor.

4.2 Acest caiet de sarcini defineste standardele minime pentru executia lucrarii.

4.3 Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

4.4. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrarilor.

4.5. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor.

- Legea nr.10/1995 republicată - privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea 50/29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

-  Legea nr.98 republicata privind achiziţiilor publice;

- Hotărârea nr.3 95 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului - cadru din Legea nr,98/2016 privind achizitiile publice;

- Ordonanţa de urgenta nr.114/2018 republicată - privind instituirea unor masuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

- Legea  227/2015 republicată-privind codul fiscal;

- Ordinul nr. 185/621/2008 privind aprobarea categoriilor eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Reabilitarea/Modernizarea şi Echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă" în cadrul axei prioritare " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 , pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea , ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 20 din ian. 1994 privind punerea în siguranţă a clădirilor existente pentru acţiuni seismice;

- Norme metodologice din 18 septembrie 2006 de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila si metodologia de avizare;

-  Hotărârea 273 / 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora cu completările si modificările ulterioare;

- Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii aprobat prin HG 392/94;

- Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat cu HG nr. 964/98;

- C300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe perioada execuţiei lucrărilor;

- HG 261/1994, privind aprobarea:

Regulamentului privind conducerea si asigurarea calităţii construcţiilor;

Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor;

Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţii în timp şi postutilizarea construcţiilor;
5. INFORMATII AMPLASAMENT

Lucrarile sunt amplasate pe str. Mihai Viteazu (DC 678), sat Vadu Parului, din comuna Albesti Paleologu.
5.1 Etapele de executie a lucrarii

Executia lucrarilor se va face etapizat, in conformitate cu graficul de executie, parte integranta a contractului, cu respectarea prevederilor caietelor de sarcini din anexa.

Executia lucrarilor va incepe dupa transmiterea ordinului de incepere emis de catre Beneficiar.
Beneficiarul va desemna un reprezentant care va supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului.

LISTA PRINCIPALELOR STASURI ŞI ACTE NORMATIVE CARE

REGLEMENTEAZĂ EXECUŢIA LUCRĂRILOR

1. CADRU NORMATIV

 - Legea nr.10/1995 republicată - privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea 50/29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

-  Legea nr.98 republicata privind achiziţiilor publice;

- Hotărârea nr.3 95 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului - cadru din Legea nr,98/2016 privind achizitiile publice;

- Ordonanţa de urgenta nr.114/2018 republicată - privind instituirea unor masuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

- Legea  227/2015 republicată-privind codul fiscal;

- Ordinul nr. 185/621/2008 privind aprobarea categoriilor eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Reabilitarea/Modernizarea şi Echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă" în cadrul axei prioritare " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 , pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea , ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 20 din ian. 1994 privind punerea în siguranţă a clădirilor existente pentru acţiuni seismice;

- Norme metodologice din 18 septembrie 2006 de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila si metodologia de avizare;

-  Hotărârea 273 / 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora cu completările si modificările ulterioare;

- Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii aprobat prin HG 392/94;

- Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat cu HG nr. 964/98;

- P118-1999 parte I si a II  - Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor;

- C300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe perioada execuţiei lucrărilor;

- HG 261/1994, privind aprobarea:

Regulamentului privind conducerea si asigurarea calităţii construcţiilor;

Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor;

Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţii în timp şi postutilizarea construcţiilor;

PROTECTIA MEDIULUI

- Strategia naţională de protejare a mediului;

- Directiva nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

- OUG 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare

- OUG 152/ 2005 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

- Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional - Secţiunea a - III - a, zone protejate;

- Legea 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice;

- OM 876/2004 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului;

- Legea nr. 645/7.12.2002 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării;

- Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/ 1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum - mediu înconjurător;

- HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

- HG 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;

- OMMGA 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificările si completările ulterioare;

Lista principalelor  stasuri si a actelor normative se va lua in considerare cu modificările şi completările ulterioare și pot fi adăugate pe parcursul lucrări.

6. Sistemul de asigurare a calităţii


Standarde:



Materialele puse în operă în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către antreprenor în propunerea sa tehnică, agrementate în tara, pentru toate tipurile de materiale care sunt prezentate în documentația tehnică de execuție și care vor fi puse în operă.



Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate din ţara a materialelor.

Calitatea materialelor va fi atestată de "Certificatul de garanţie", din care să rezulte termenul de garanţie şi durata medie de utilizare, conform prevederilor O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată şi Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, publicată în M.Of. nr. 347 / 06.05.2008 și se vor respecta prevederile H.G. 668/2017 ”Privind stabilirea condiților pentru comercializarea produselor pentru construcții”.

         Verificarea calităţii lucrărilor executate se va executa în conformitate cu  prevederile normativelor, STAS-urilor, standardelor şi normelor republicane aflate în vigoare aferente fiecărei categorii de lucrări în parte.

Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele de împachetare, paletizare, containerizare impuse de normele STAS în vigoare.

Fiecare ambalaj cu produs  să aibă  marcat următoarele specificaţii:

· marca de fabrică sau de comerţ;

· data fabricaţiei;

· caracteristicile principale ale acestuia (dimensiuni);

  Transportul, depozitarea şi verificarea materialelor ce vor fi puse în operă vor fi asigurate de antreprenor . 


7. Termenul de execuţie

         Termenul execuţie: maxim 30 zile calendaristice de la primirea ORDINULUI DE ÎNCEPERE, a lucrărilor.
Modalităţile şi termenele de executare vor fi cele stabilite conform graficului de execuţie a lucrărilor,  întocmit de antreprenor, în funcție de valorile de finanțare.

Lucrările vor începe după semnarea contractului, predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de execuţie a lucrărilor. 
Ordinul de începere se va emite în maxim 5 zile  lucrătoare de la semnarea contractului şi constituiri garanţiei de bună execuţie.

8 recepţia lucrărilor

Recepţia la terminarea lucrărilor de reparaţii construcţii reprezintă acţiunea prin care beneficiarul lucrării acceptă şi preia lucrarea, în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini, certificându-se că antreprenorul a îndeplinit obligaţiile contractuale. În urma recepţiei la terminarea lucrărilor de reparaţii, acestea pot fi date în exploatare.

Recepţia lucrărilor de reparaţii construcţii va fi organizată conform legii privind calitatea în construcţii (Legea nr.10/95), Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 151 din 27 noiembrie 2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii, cuprinse în programul de investiţii al Ministerul Apărării Naţionale,  publicat în: Monitorul Oficial, Partea I.
Se vor încheia procese verbale de lucrări ascunse calitative, în funcţie de natura execuţiei lor, între antreprenor şi responsabilul de lucrări numit de beneficiarul direct de folosinţă (unităţile militare din administrare).   


Data recepţiei la terminarea lucrărilor se va comunica cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea termenului final convenit.

Convocarea comisiei de recepţie se face în maximum 15 zile de la primirea notificării de terminare a lucrărilor, transmisă de antreprenor.

Recepţia lucrărilor va fi efectuată de către o comisie numită, compusă din reprezentanţi autorităţii contractante , beneficiarului şi executantului, care se compun din preşedinte şi un număr par de membri. Comisia va încheia un proces-verbal de recepţie, în care vor fi consemnate rezultatele detaliate ale recepţiei, eventualele obiecţiuni, precum şi măsurile de remediere a lucrărilor care nu corespund din punct de vedere calitativ/cantitativ.  

Autoritatea contractantă sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa materialele puse în operă pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din prezentul Caiet de sarcini precum şi din propunerea tehnică a ofertantului.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica în scris antreprenorul identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.

Dacă vreunul dintre materialele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, autoritatea contractantă are dreptul să îl respingă, iar antreprenorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a înlocui materialele refuzate.


Procesul-verbal de recepţie, semnat de toţi membrii comisiei, va fi prezentat primarului, spre aprobare.

Recepţia lucrărilor executate în antrepriză se va efectua în 2 (două) etape conform art. 42 alin 1 din Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M 151 din 27 noiembrie 2017: recepţie la terminarea lucrărilor şi recepţia finală.

La recepţia la terminarea lucrărilor, antreprenorul va prezenta următoarele documente :

· măsurătoarea definitivă a lucrărilor executate conform modelului impus de autoritatea contractantă;

· procese verbale de lucrări ascunse calitative;

· situaţia de plată definitivă vor cuprinde şi extrasele de resurse (materiale, manopera, utilaje şi transport), pe categorii de lucrări;

· certificate de calitate pentru produse în limba romană;

La decontarea situaţiilor de plată se vor prezenta extrasele de materiale, utilaje, transport şi manoperă, respectându-se consumurile prevăzute în indicatorul de norme de deviz.

          Plata cuvenită pentru executarea lucrărilor se va efectua după ADMITEREA RECEPŢIEI consemnată în procesului-verbal de recepţie, prin depunerea situaţiei de plată finală de către antreprenor şi a facturii aferente.

  
Recepţia finală se va efectua după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor prevăzută în contract.

        
Perioada de  garanţie a lucrărilor de reparaţii curente va fi de 24 luni de la terminarea acestora.

Autoritatea contractantă are dreptul de a notifica imediat antreprenorul, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

La primirea unei astfel de notificări, antreprenorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în maximum 48 de ore fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta. Lucrările care în timpul perioadei de garanţie se remediază, beneficiază de o nouă perioadă care începe de la data remedierii acestora.

Dacă antreprenorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze deficienţele în perioada convenită, autoritatea contractantă are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele antreprenorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care autoritatea contractantă le poate avea faţă de antreprenor prin contract.

9 MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII


Pe durata executării lucrărilor de reparaţii vor fi respectate cu stricteţe următoarele acte normative:

· Legea nr. 319/2006 şi Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Armata României – SSM-1/2008;

· HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă;

· HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

· HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare şi mobile

· Regulament privind „Protecţia şi igiena muncii în construcţii: elaborate de M.L.P.A.T. cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993;

· Legea protecţiei mediului nr.137/1995 şi Ordinul nr.125/1996 ale Agenţiei de Protecţia Mediului privind măsurile luate la dimensionarea şi explotarea spaţiilor care pot fi sursă de poluare a factorilor de mediu;

· Norme specifice de securitate a muncii privind lucrul la înălţime 1996;

· HGR 1091/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;


Cerinţele esenţiale referitoare la protecţia, siguranţă şi igiena muncii :

· siguranţa în exploatare;

· igiena şi sănătatea oamenilor;

· protecţia împotriva zgomotului;

· siguranţa la foc;

Conducătorul punctului de lucru are obligaţia să asigure :

· luarea de măsuri organizatorice pentru crearea condiţiilor de securitate a muncii: pentru lucrul la înălţime, zonele periculoase se îngrădesc şi se avertizează, interzicându-se accesul altor persoane decât cele autorizate;

· realizarea instructajului de protecţie a muncii a întregului personal de execuţie şi consemnarea acestuia în fişele individuale;

· controlul aplicării şi respectării de către întreg personalul muncitor a normelor şi instrucţiunilor specifice protecţiei muncii;

· verificarea cunoştinţelor asupra normelor şi măsurilor de protecţie a muncii.

Persoanele care schimbă zona de lucru (locul de muncă) vor fi instruite corespunzător noilor condiţii de lucru. Măsurile de protecţia muncii indicate în prezentul Caiet de sarcini nu sunt limitative, acestea urmând a fi completate de executantul lucrării cu instrucţiuni specifice, care vor fi afişate la locul de muncă.

Încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la protecţia muncii atrage răspunderea disciplinară,  administrativă,  materială,  civila sau penală,  după caz,  potrivit legii.

10 Prevenirea incendiilor


La execuţia lucrărilor de reparaţii se vor respecta prevederile din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul ministrului nr. M 53- Ordin pentru aprobarea” Norme de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale”;


La desfăşurarea activităţii se vor avea în vedere următoarele  măsuri de prevenire şi stingere împotriva incendiilor:

-
stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi a bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie;

-
 marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de avertizare împotriva incendiilor;

-
înaintea începerii procesului tehnologic de demontare, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte regulile de bază împotriva incendiilor

-
la terminarea lucrului se va asigura:întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă, evacuarea din incintă a deșeurilor, rezidurilor și a altor materiale combustibile, înlăturarea tuturor surselor de foc deschis;

-
se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m faţă de elementele sau materialele combustibile fără luarea măsurilor specifice;

-
şantierul va fi echipat cu un post de incediu, dotat conform reglementărilor în vigoare;


Obligaţiile şi răspunderile privind prevenirea şi stingerea incendiilor revin unităţii şi personalului care execută lucrările de reparaţii.


Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor are caracter permanent. Personalul care execută lucrările de reparaţii va fi instruit periodic privind normele A.Î.I..


Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare de avertizare conform prevederilor  STAS 297/1 – 88 şi STAS 297/2 – 92.


În vederea intervenţiei în caz de incendiu vor fi organizate echipe de intervenţie cu atribuţii concrete şi se vor stabili măsuri de alertare a serviciilor de pompieri.

11 SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 
          
În scopul stabilirii particularităţilor lucrării, după primirea invitaţiei de participare şi a documentaţiei tehnice se recomandă vizionarea amplasamentului.

Condiţiile tehnice şi de calitate din acest caiet de sarcini sunt stabilite pe baza prescripţiilor tehnice, de execuţie şi recepţie în vigoare, a căror aplicare este obligatorie.

Antreprenorul este obligat să efectueze toate încercările de laborator şi verificările prevăzute, precum şi încercările şi verificările suplimentare, pe care beneficiarul le consideră necesare pe parcursul executării lucrărilor. 

Este cu desăvârşire interzis a se executa lucrări care să ascundă sau să înglobeze defecte de execuţie sau lucrări care să împiedice accesul, posibilitatea remedierii sau refacerii acestora.

Materialele ce vor fi puse în operă şi manopera aferentă vor fi de calitate superioară,  astfel încât toate lucrările realizate să fie la standarde ridicate. 

12. CONTINUTUL OFERTEI FINANCIARE

Ofertantul va intocmi oferta tehnico-economica (devizul oferta) tinand cont de cantitatile pe categorii de lucrari estimate de catre autoritatea contractanta si luand in considerare toate operatiunile care intervin in procesul tehnologic de executie al lucrarilor.

In componenta devizului oferta vor intra urmatoarele formulare/centralizatoare:

1. CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

2. CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiectiv

3. LISTA cu cantitati de lucrari pe fiecare categorie de lucrari

4. LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

5. LISTA privind consumurile de resurse materiale

6. LIST A privind consumurile cu mana de lucru

7. LISTA privind consumurile cu transporturile

Intocmit,
Ing. Apostol Ionel

