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1. GENERALITATI 
În conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea în construcţii, în vederea 

realizării unor lucrări corespunzătoare, s-a elaborat prezentul caiet de sarcini pentru executarea 
construcţiilor. 

 
2. EXECUTAREA PRINCIPALELOR CATEGORII DE LUCRĂRI 

 
2.1. Lucrări de săpătură 

 
Lucrările de săpătură se vor executa conform prescripţii normativ P10 - 86, Capitolul 10, 

“Executarea fundaţiillor directe“, şi Capitolul 11 “Măsuri de tehnica securităţii muncii“. 
Trasarea fundaţiilor se va face cu mijloace adecvate, care să asigure înscrierea în abaterile 

admise, conform Caietului II “Trasare” din normativul C 56 - 85 şi Regulamentului M.L.P.A.T. 
La trasare se impune prezenta proiectantului care, împreună cu beneficiarul, va stabili 

poziţia exacta a fundaţiei. 
La predarea amplasamentului se va încheia procesul verbal de predare. 
La atingerea cotei de fundare, va fi chemat specialistul geotehnician pentru verificarea 

calităţii terenului de fundare şi se va încheia procesul verbal de lucrări ascunse. 
 

2.2. Lucrări de cofraje şi susţineri 
 

Proiectarea, executarea, transportul, montarea, controlul şi recepţia cofrajelor şi susţinerilor 
se va face conform pevederilor  Codului de practică NE 012-2-2010, Capitolul 7. şi ordinului 
MLPAT nr. 112/N din 01.08.1997, privind aprobarea “Ghidului pentru proiectarea şi utilizarea 
cofrajelor în construcţii“. 
 

2.3. Lucrări de armare 
 

Lucrările de armare a betonului se vor executa în conformitate cu prevederile Codului de 
practică NE 012-2:2010, Capitolul 8 . 

Oţelurile pentru beton armat trebuie să respecte “ Specificaţia tehnică privind cerinţe şi 
criterii de performanţă pentru oţelurile utilizate în structuri din beton “, tipurile utilizate curent 
fiind indicate în standardele de produs STAS 438/1 – 89, STAS 438/2 – 91 şi STAS 438/4 – 98. 

Livrarea, marcarea, transportul, depozitarea, controlul calităţii, fasonarea, montarea  şi 
legarea, înădirea armăturilor, precum şi toleranţele de execuţie, se vor face conform Codului 
susmenţionat. 

 
2.4. Lucrări de betonare 

 
2.4.1. Materiale utilizate la prepaparea betoanelor: 

2.4.1.1. Ciment 
La prepararea betonului, se va respecta tipul de ciment prevăzut în proiect. 
Livrarea, transportul, depozitarea şi controlul calităţii cimentului se vor face conform 

prevederilor Codului de practică  NE 012-1:2007 Capitolul 5. 
2.4.1.2. Agregate 

La executarea elementelor şi construcţiilor din beton şi beton armat cu densitate aparentă 
normală, se folosesc agregate cu densitate normală, provenite din sfărâmarea naturală şi/sau 
concasarea rocilor. Agregatele vor satisface cerinţele prevăzute în reglementările tehnice specifice 
(STAS 1667–76 şi, după caz, STAS 662 – 2002 şi SR 667 – 2000). 

Producerea şi livrarea, transportul şi depozitarea, precum şi controlul calităţii agregatelor, se 
vor face conform prevederilor  Codului de practică  NE 012-07 Capitolul 5. 
2.4.1.3. Apa 
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În conformitate cu prevederile Codului de practică  NE 012-1-2007, Capitolul 5.1.4., apa de 
amestec, utilizată la prepararea betoanelor, trebuie să provină din reţeaua publică, sau poate 
proveni dintr-o altă sursă, dacă îndeplineşte condiţiile tehnice prevăzute în SR EN 1008:2003. 
2.4.1.4. Aditivi şi adaosuri 

Tipurile şi condiţiile de utilizare a aditivilor şi adaosurilor sunt specificate în Codul de 
practică NE 012-1-2007, Capitolele 5.1.5. şi 5.1.6.  

 
2.4.2. Prepararea betonului 

Prepararea betonului se va face conform Codului de practică  NE 012-1-2007, Capitolul 5 , 
cu respectarea compoziţiei şi a nivelului de performanţă prevăzute în proiect (tipul şi clasa 
cimentului, tipul de agregate, dimensiunea maximă a agregatelor şi zona de granulozitate, tipul şi 
cantitatea de aditiv, sau adaos). 

 
2.4.3. Transportul şi punerea în operă a betonului 

Transportul, pregătirea turnării betonului, regulile generale de betonare, precum şi 
compactarea betonului turnat, vor respecta prevederile Codului de practică  NE 012-1-2007, 
Capitolul 11. 

 
2.4.4. Rosturi de lucru ( de betonare ) 

În măsura în care este posibil, rosturile de lucru trebuie evitate, organizându-se execuţia 
astfel incât, betonarea să se facă fără întrerupere la nivelul respectiv, sau între două rosturi de 
dilatare. 

Codul de practică  NE 012-2 :2010, Capitolul 11.5 şi anexa F., reglementează modul de 
realizare a rosturilor de betonare. 

 
2.4.5.  Decofrarea 

Condiţiile de decofrare a elementelor de beton şi beton armat, sunt specificate în Codul de 
practică NE 012-2 :2010, Capitolul 11.7, în funcţie de evoluţia rezistenţei betonului, de natura 
elementului şi de poziţia cofrajului. 

 
2.4.6. Tratarea betonului după turnare 

Tratarea şi protejarea betonului după turnare se vor face conform prevederilor Codul de 
practică NE 012-2 :2010, Capitolul 11.4. 

 
3. MONTAREA  ELEMENTELOR  METALICE  ÎNGLOBATE 

Piesele metalice înglobate (stalpi ,plăci, profile, şuruburi de ancoraj etc.), se vor fixa la 
cotele din proiect prin sisteme rigide, care să asigure menţinerea poziţiei corecte în timpul turnării 
şi vibrării betonului.  

 
4. INSTRUCŢIUNI SPECIFICE 

Lucrările cuprinse în prezenta documentaţie sunt:  
- Fundatii imprejmuire  ; 
- Alee betonata ; 
- Straturi suport  gazon artificial; 

 
Lucrările de betonare, cofrare, armare se vor realiza conform prevederilor din prezentul caiet 

de sarcini şi instrucţiunilor din planurile prezentate. 
 

5. SISTEMUL DE ASIGURARE ŞI CONTROLUL CALITĂŢII 
În vederea asigurării calităţii lucrărilor, Codul de practică  NE 012-2 :2010, Capitolul 15 

reglementează: 
- Controlul producţiei şi execuţiei; 
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- Controlul materialelor componente, al echipamentului, fabricării şi caracteristicilor 
betonului; 

- Controlul înainte de punerea în operă a betonului; 
- Controlul în timpul transportului şi turnării; 
- Controlul tratării betonului după turnare; 
- Criterii de conformitate; 
- Sisteme de verificare. 

 
6. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii se efectuează conform NE 012-

2 :2010 Capitolul 15 şi Anexa H, normativului C 56 - 85 (Caiet II “Trasare”, Caiet IV “ Fundaţii, 
Caiet  V “Betonare”) şi Regulamentului M.L.P.A.T. 

Fazele recepţiei se vor stabili conform prevederilor HG 51/1996. 
Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal 

referitor la faza precedentă, dacă aceasta urmează a deveni ascunsă privind calitatea betonului şi a 
componentelor sale, calitatea armăturilor şi a altor materiale, vor fi introduse în CARTEA 
CONSTRUCŢIEI.  

De asemenea, orice alt document tehnic referitor la modificarea proiectului, sau construcţiei 
(notă de şantier, revizie) va fi introdus  în CARTEA CONSTRUCŢIEI, pentru identificarea şi 
evaluarea stării tehnice şi fizice a construcţiei şi evoluţiei acesteia în timp. 

Prezentele instrucţiuni nu sunt limitative. 
Pe parcursul desfăşurării lucrărilor, executantul va ţine seama de recomandările, sau cererile 

exprese ale investitorului şi proiectantului, menite să asigure realizarea unor construcţii de calitate 
corespunzătoare. 
 


