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1. GENERALITATI

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea in constructii, in vederea
realizarii unor lucrari corespunzatoare, s-a elaborat prezentul caiet de sarcini pentru executarea
constructiilor.

2. EXECUTAREA PRINCIPALELOR CATEGORII DE LUCRARI
2.1. Lucrari de sapatura

Lucrérile de sdpaturd se vor executa conform prescriptii normativ P10 - 86, Capitolul 10,
“Executarea fundatiillor directe®, si Capitolul 11 “Masuri de tehnica securitdtii muncii®.

Trasarea fundatiilor se va face cu mijloace adecvate, care sa asigure inscrierea in abaterile
admise, conform Caietului II “Trasare” din normativul C 56 - 85 si Regulamentului M.L.P.A.T.

La trasare se impune prezenta proiectantului care, impreund cu beneficiarul, va stabili
pozitia exacta a fundatiei.

La predarea amplasamentului se va Incheia procesul verbal de predare.

La atingerea cotei de fundare, va fi chemat specialistul geotehnician pentru verificarea
calitatii terenului de fundare si se va incheia procesul verbal de lucrari ascunse.

2.2. Lucrari de cofraje si sustineri

Proiectarea, executarea, transportul, montarea, controlul si receptia cofrajelor si sustinerilor
se va face conform pevederilor Codului de practica NE 012-2-2010, Capitolul 7. si ordinului
MLPAT nr. 112/N din 01.08.1997, privind aprobarea “Ghidului pentru proiectarea si utilizarea
cofrajelor in constructii®.

2.3. Lucrari de armare

Lucrarile de armare a betonului se vor executa in conformitate cu prevederile Codului de
practica NE 012-2:2010, Capitolul 8 .

Otelurile pentru beton armat trebuie sa respecte “ Specificatia tehnica privind cerinte si
criterii de performanta pentru otelurile utilizate in structuri din beton “, tipurile utilizate curent
fiind indicate 1n standardele de produs STAS 438/1 — 89, STAS 438/2 — 91 si STAS 438/4 — 98.

Livrarea, marcarea, transportul, depozitarea, controlul calitatii, fasonarea, montarea si
legarea, inddirea armaturilor, precum si tolerantele de executie, se vor face conform Codului
susmentionat.

2.4. Lucrari de betonare

2.4.1. Materiale utilizate la prepaparea betoanelor:
2.4.1.1. Ciment

La prepararea betonului, se va respecta tipul de ciment prevazut in proiect.

Livrarea, transportul, depozitarea i controlul calitatii cimentului se vor face conform
prevederilor Codului de practicd NE 012-1:2007 Capitolul 5.
2.4.1.2. Agregate

La executarea elementelor si constructiilor din beton si beton armat cu densitate aparenta
normald, se folosesc agregate cu densitate normald, provenite din sfardmarea naturald si/sau
concasarea rocilor. Agregatele vor satisface cerintele prevazute in reglementarile tehnice specifice
(STAS 1667-76 si, dupa caz, STAS 662 — 2002 si SR 667 — 2000).

Producerea si livrarea, transportul si depozitarea, precum si controlul calitatii agregatelor, se
vor face conform prevederilor Codului de practica NE 012-07 Capitolul 5.
2.4.1.3. Apa



In conformitate cu prevederile Codului de practici NE 012-1-2007, Capitolul 5.1.4., apa de
amestec, utilizatd la prepararea betoanelor, trebuie sd provind din reteaua publica, sau poate
proveni dintr-o alta sursa, daca indeplineste conditiile tehnice prevazute in SR EN 1008:2003.
2.4.1.4. Aditivi si adaosuri

Tipurile si conditiile de utilizare a aditivilor si adaosurilor sunt specificate iIn Codul de
practica NE 012-1-2007, Capitolele 5.1.5. 1 5.1.6.

2.4.2. Prepararea betonului

Prepararea betonului se va face conform Codului de practica NE 012-1-2007, Capitolul 5 ,
cu respectarea compozitiei si a nivelului de performantd prevazute in proiect (tipul si clasa
cimentului, tipul de agregate, dimensiunea maxima a agregatelor si zona de granulozitate, tipul si
cantitatea de aditiv, sau adaos).

2.4.3. Transportul si punerea in opera a betonului

Transportul, pregétirea turndrii betonului, regulile generale de betonare, precum si
compactarea betonului turnat, vor respecta prevederile Codului de practicda NE 012-1-2007,
Capitolul 11.

2.4.4. Rosturi de lucru ( de betonare )

In masura in care este posibil, rosturile de lucru trebuie evitate, organizindu-se executia
astfel incat, betonarea sa se faca fara intrerupere la nivelul respectiv, sau intre doud rosturi de
dilatare.

Codul de practica NE 012-2 :2010, Capitolul 11.5 si anexa F., reglementeazd modul de
realizare a rosturilor de betonare.

2.4.5. Decofrarea

Conditiile de decofrare a elementelor de beton si beton armat, sunt specificate In Codul de
practica NE 012-2 :2010, Capitolul 11.7, in functie de evolutia rezistentei betonului, de natura
elementului si de pozitia cofrajului.

2.4.6. Tratarea betonului dupa turnare
Tratarea si protejarea betonului dupa turnare se vor face conform prevederilor Codul de
practica NE 012-2 :2010, Capitolul 11.4.

3. MONTAREA ELEMENTELOR METALICE INGLOBATE
Piesele metalice inglobate (stalpi ,placi, profile, suruburi de ancoraj etc.), se vor fixa la
cotele din proiect prin sisteme rigide, care sd asigure mentinerea pozitiei corecte in timpul turnarii
si vibrarii betonului.

4. INSTRUCTIUNI SPECIFICE
Lucrdrile cuprinse in prezenta documentatie sunt:
- Fundatii imprejmuire ;
- Alee betonata ;
- Straturi suport gazon artificial;

Lucrdrile de betonare, cofrare, armare se vor realiza conform prevederilor din prezentul caiet
de sarcini si instructiunilor din planurile prezentate.

5. SISTEMUL DE ASIGURARE SI CONTROLUL CALITATII

In vederea asiguririi calitatii lucrarilor, Codul de practici NE 012-2 :2010, Capitolul 15
reglementeaza:

- Controlul productiei si executiei;



- Controlul materialelor componente, al echipamentului, fabricarii si caracteristicilor
betonului;

- Controlul Tnainte de punerea in opera a betonului;

- Controlul in timpul transportului si turnarii;

- Controlul tratérii betonului dupa turnare;

- Criterii de conformitate;

- Sisteme de verificare.

6. RECEPTIA LUCRARILOR

Verificarea calitdtii si receptia lucrdrilor de constructii se efectueazd conform NE 012-
2 :2010 Capitolul 15 si Anexa H, normativului C 56 - 85 (Caiet II “Trasare”, Caiet IV “ Fundatii,
Caiet V “Betonare”) si Regulamentului M.L.P.A.T.

Fazele receptiei se vor stabili conform prevederilor HG 51/1996.

Nu se admite trecerea la o noud faza de executie inainte de incheierea procesului verbal
referitor la faza precedentd, dacad aceasta urmeaza a deveni ascunsa privind calitatea betonului si a
componentelor sale, calitatea armaturilor si a altor materiale, vor fi introduse in CARTEA
CONSTRUCTIEL

De asemenea, orice alt document tehnic referitor la modificarea proiectului, sau constructiei
(notd de santier, revizie) va fi introdus in CARTEA CONSTRUCTIEI pentru identificarea si
evaluarea starii tehnice si fizice a constructiei si evolutiei acesteia 1n timp.

Prezentele instructiuni nu sunt limitative.

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor, executantul va tine seama de recomandarile, sau cererile
exprese ale investitorului si proiectantului, menite sa asigure realizarea unor constructii de calitate
corespunzatoare.



