

**Proiectant General:**

**S.C. THEKO PROJECTS S.R.L.**

**Proiectant specialitate arhitectura:**

**S.C. ATLAS PROIECT DESIGN S.R.L.**



## **ARHITECTURA**

**P.T. + D.E.**

### **PIESE SCRISE SI DESENATE**

**Pr. Nr. 1/ 2024**

#### **AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL SCOALA ALBESTI PALEOLOGU**

**Comuna Albesti Paleologu, Sat Albesti Paleologu nr. 191,  
judetul Prahova,  
T 15, Parcela Cc 1380, Nr. cad. 20143**

**Beneficiar : PRIMARIA ALBESTI PALEOLOGU  
judetul Prahova**

**Aprilie 2024**

**Proiectant General:**  
**S.C. Theko Projects S.R.L.**

**Proiectant specialitate arhitectura:**  
**S.C. ATLAS PROIECT DESIGN S.R.L.**



**Pr. nr. 4/ 2024**  
**Documentatie faza P.T.**

**AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL**  
**SCOALA ALBESTI PALEOLOGU**

**Comuna Albesti Paleologu, Sat Albesti Paleologu nr. 191,**  
**judetul Prahova,**  
**T 15, Parcela Cc 1380, Nr. cad. 20143**

## **BORDEROU ARHITECTURA**

**Piese scrise si desenate**

### **I - Piese scrise:**

- Memoriu tehnic de Arhitectura
- Program Faze de Executie Determinante.
- Caiet de sarcini.
- Instructiuni privind Urmarirea Comportarii in Exploatare, Interventiile in timp si Postutilizarea constructiei.
- Program de urmarire curenta a comporarii in timp.
- Plan de sanatate si securitate.
- Formular F3 – Liste cu cantitati de lucrari.
- Formular F4 – Liste cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, Dotari.
- Formular F5 – Fise tehnice de arhitectura.

### **II – Piese desenate:**

Pl. nr. A01 - Plan de incadrare in zona	- sc. 1:1000
Pl. nr. A02 - Plan de situatie	- sc. 1: 500
Pl. nr. A03 - Plan, Desfasurari Partiale Imprejmuire Teren minifotbal	- sc. 1: 50
Pl. nr. A04 - Panou de colt Imprejmuire – Ansamblu porti acces auto/pietonal - Teren minifotbal	- sc. 1: 50

PROIECTANT GENERAL:  
S.C. „THEKO PROJECTS” S.R.L. PLOIEȘTI

OBIECTIV:  
NUMĂR PROIECT ȘI FAZA: A151/2024 - Faza: PT + DE  
AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL  
SCOALA ALBESTI PALEOLOGU

BENEFICIAR:  
PRIMARIA ALBESTI PALEOLOGU  
judetul Prahova

VIZAT:  
I.S.C. – I.R.C. SUD MUNTENIA

**PROGRAMUL FAZELOR DE EXECUTIE DETERMINANTE**  
CONFORM LEGII CALITĂȚII ÎN CONSTRUCȚII NR.10/1995 FAZELE DE EXECUȚIE DETERMINANTE STABILITE DE PROIECTANT  
PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRIILOR SUNT URMĂTOARELE

NR. CRT.	DENUMIREA FAZEI DETERMINANTĂ	PARTICIPANTI				FELUL DOCUM.	NR.SI DATA	OBS.
		P.	E.	B.	I.			
<input type="checkbox"/> CONȘTRUCȚII								
1.	Trasare	•	•	•		P.V.R.		
2.	Recepție strat suport gazon artificial	•	•	•		P.V.R.		
3.	Proba de finisaje – mostre materiale (covor gazon artificial, etc.) si verificarea realizării finisajelor.	•	•	•		P.V.R.		
4.	Recepția la terminarea lucrării	•	•	•	•	P.V.R.		

**NOTE:**  
1. Prin faza determinanta se intelege stadiul fizic la care o lucrare de constructii odata ajunsa, nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantului si dupa caz, organelor I.S.C. - I.R.C. SUD – MUNTENIA.  
2. Executantul va convoca participantii la verificarea lucrarilor ajunse la faza determinanta cu minim 48 ore inainte de termenul propus.  
3. La receptia obiectului, prezentul program impreuna cu documentele incheiate se anexeaza la cartea constructiei.  
4. Alte faze de control prevazute de norme (la care nu participa proiectantul) vor face obiectul programului propriu de control de calitate al executantului si beneficiarului.

**PRESCURTARI:** P.V.R. – proces verbal de receptie;  
E – executant;  
B – beneficiar;

**PROIECTANT ARHITECTURA,** Florentin  
Arh. Adrian Dumitrescu **DUMITRESCU**

**BENEFICIAR,**

**CONSTRUCTOR,**

