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Prezenta secțiune face parte integranta din documentația de atribuire si constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se va elabora oferta
Intocmit, EXPERT PROIECT D&I CONSULTING S.R.L.
Ing. Apostol Ionel

DATE GENERALE

- Beneficiar: PRIMĂRIA COMUNEI ALBEȘTI-PALEOLOGU
- Denumire:- Lucrari de asfaltare curte interioara sala sport, in comuna Albesti Paleologu
Coduri CPV: 45233222-1 Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)
Tipul achizitiei:executie lucrari

Sursa de finantare:Bugetul local

Termenul de executie:30 zile lucratoare

Perioada de garantie minim acordata :36 luni, valoare garantie de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA.

1 Introducere

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, comuna Albești-Paleologu, îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

I. Lucrari :” Lucrari de asfaltare curte interioara sala sport, in comuna Albesti Paleologu”,  

Cod CPV principal : 45233222-1 Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)
PREVEDERI GENERALE

Generalităţii

Autoritatea contractantă solicită prin prezentul caiet de sarcini executarea  lucrărilor de reparaţii curente la construcţii şi instalaţii la standarde superioare de calitate, privind materialele utilizate şi modul de punere în operă a acestora.

Cerinţele impuse prin prezentul Caiet de sarcini sunt considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. 

Antreprenorul are obligaţia de a face dovada conformităţii fiecărui produs prin prezentarea declaraţiei de conformitate şi a certificatului de garanţie, emise de producător, reprezentantul autorizat al producătorului sau importator.
2.
Informații despre Autoritatea Contractantă

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Comuna ALBESTI PALEOLOGU . Prin actiunile intreprinse, Comuna Albesti Paleologu, face eforturi sustinute prin mijloace proprii si externe in favoarea dezvoltarii pozitive a zonei administrate. Astfel, aceste eforturi sunt directionate catre dezvoltarea infrastructurii, agriculturii, industriei si a mediului, de viata a locuitorilor zonei (sanatate, invatamant, cuitura, etc).

Comuna Albesti Paleologu, cu localitatile componente Albesti Paleologu, Albesti Muru, Vadu Parului si Albesti Paleologu este amplasata in zona de sud-est a judetului Prahova Comuna se întinde pe malurile râului Cricovul Sărat, în câmpia piemontană aflată la ieșirea acestuia din Subcarpații de Curbură. Este străbătută de șoseaua națională DN1B, care leagă Ploieștiul de Buzău. Din acest drum, la Albești-Paleologu se ramifică șoseaua județeană DN1D, care duce spre sud-est la Urziceni. De la intersecția celor două drumuri naționale începe și șoseaua județeană DJ102C care duce spre nord pe valea Cricovului Sărat la Urlați, Gornet-Cricov, Apostolache, Sângeru și mai departe în județul Buzău la Cislău (unde se termină în DN10). Din DN1D, lângă Albesti Paleologu se ramifică șoseaua județeană DJ146, care duce spre nord la Tomșani (unde se termină în DN1B). Prin comună trece și calea ferată Ploiești–Buzău, pe care este deservită de stația Cricov și de halta Muru.

Satelel  Albesti Muru si Vadu Parului au ca vecinatati urmatoarele localitati:

-
la Nord -Est: Albesti Paleologu;

-
la Est: Comuna Tomsani;

-
la Sud-Vest: localitatea Radila;

-
la Sud: Comuna Dumbrava.
3. OBIECTUL ACHIZITIEI
Descrierea amplasamentului şi executarea lucrărilor 

Parcarea este situate in satul Vadu Parului, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova si va deserve ca loc de parcare auto pentru obiectivul sala de sport cu tribuna 180 de locuri. Lucrările necesare a fi executate sunt menţionate în listele cantităţilor de lucrări, anexate prezentului caiet de sarcini şi cuprind următoarele categorii, prezentate mai jos.
3.1 Obiectivul prezentei achizitii il constituie executia  lucrarilor de asternere covor asfaltic, aflat pe un teren apartinand domeniului public al comunei.
Situatia existenta:
Terenul are o forma neregulata in suprafata de 1000 mp.
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Descrierea şi executarea lucrărilor 

Aceasta va avea rol de parcare pentru autovehicule  pentru obiectivul sala de sport cu tribuna 180 de locuri.
Se propune executia unor lucrari ce constau din:

· Sapatura 20 cm

· Asternere piatra Sparta amestec optimal 15 cm

· Amorsare suprafata cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida;
· Reparatii cu mixtura asfaltica tip BAPC 16, in grosime de 6 cm. 

Etapizarea lucrarilor

In vederea efectuării lucrărilor de se vor executa următorii paşi: 
1.1 SAPATURI 

Lucrarile constau din:

· procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;

· toate transporturile si manipularile necesare ;

· marcarea suprafetei de sapatura;

· executarea sapaturii;

· luarea probelor si efectuarea testelor;

· incarcarea si transportul pamintului;

· compactarea patului inaintea asternerii structurii rutiere;

· verificarea topografica a profilului proiectat 

· nivelarea si finisarea patului si a taluzurilor dupa sapare;

· curatirea zonei de lucru.

1.2 STRAT DE PIATRA SPARTA  AMESTEC OPTIMAL

Lucrarile constau din :

· procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;

· toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

· asternerea stratului de piatra sparta la grosimea necesara;

· executarea stratului de piatra in conformitate cu normele tehnice si caietele de sarcini (impanare, innoroire, etc.)

· compactarea stratului de piatra sparta conform cerintelor privind densitatea, cota de nivel si grosimea;

· verificarea gradului de compactare si a capacitatii portante a stratului de fundatie;

· curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

1.3 AMORSARE CU EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA 

Lucrarile constau din :

· procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare

· toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

· prepararea emulsiei sau aprovizionarea de la un producator acceptat de Inginer;

· curatarea, spalarea si uscarea stratului suport;

· evacuarea materialelor rezultate;

· asternerea peliculei de amorsare;

· asteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea circulatiei;

· luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

· curatarea zonei de lucru.

1.4 STRAT DE UZURA DIN MIXTURA BAPC 16 CU GROSIMEA DE 6 cm

Lucrarile constau din :

· procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare

· toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

· prepararea betonului asfaltic sau aprovizionarea de la un producator;

· punerea in opera :

· asternerea mixturii 

· verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e cazul ;

· verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale tinind cont de valoarea tolerantelor

· luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

· umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea suprafetei la nivelul celei adiacente)

· curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

Cantitatile de lucari sunt in conformitate cu formulrul F3 atasat acestui caiet de sarcini

Lucrările vor începe la data care va fi stabilita si comunicata de către achizitor prin Ordinul de începere a execuţiei lucrărilor.
3.2 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate minimale pentru executarea lucrarilor.
Dispoziţii generale

 
În perioada de elaborare a ofertei se recomandă vizionarea amplasamentului de către un potenţial ofertant, pentru a evalua pe propria răspundere, cheltuială si risc, datele necesare pregătirii si elaborării ofertei. 

Autoritatea contractanta precizează că orice solicitare suplimentară de valori pentru necesitatea executării unor lucrări nu va fi luată în considerare după semnarea contractului, decât în cazurile când apar lucrări care nu au putut fi  prevăzute, care vor fi consemnate într-un act de constatare/adiţional.
4. DOMENIUL DE APLICARE

4.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor.

4.2 Acest caiet de sarcini defineste standardele minime pentru executia lucrarii.

4.3 Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

5. INFORMATII AMPLASAMENT

Parcarea este situate in satul Vadu Parului, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova si va deserve ca loc de parcare auto pentru obiectivul sala de sport cu tribuna 180 de locuri.
5.1 Etapele de executie a lucrarii

Executia lucrarilor se va face etapizat, in conformitate cu graficul de executie, parte integranta a contractului, cu respectarea prevederilor caietelor de sarcini din anexa.

Executia lucrarilor va incepe dupa transmiterea ordinului de incepere emis de catre Beneficiar.
Beneficiarul va desemna un reprezentant care va supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului.

	1. EXECUTAREA TERASAMENTELOR


1.5 Pichetajul lucrarilor

Lucrarea fiind înconjurată de construcţii şi proprietăţi, pichetarea se va face corelat cu poziţia acestora precum şi a construcţiei proiectate în incintă. Se vor picheta punctele de contur ale elementelor proiectate, precum şi toate punctele de schimbare de pantă şi axul rigolei carosabile.

Cotele de nivel se vor raporta la reperi utilizaţi de proiectantul general la ridicarea furnizată şi la proiectarea construcţiei din incintă. Antreprenorul va fi răspunzător de conservarea picheţilor şi îi va reface de câte ori este nevoie. Cu ocazia efectuării pichetajului vor fi identificate şi toate instalaţiile subterane şi aeriene aflate în ampriza lucrărilor în vederea mutării sau protejării acestora.

1.6 Lucrari pregatitoare

Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare în limita zonei expropriate:

  

 -  defrisări (dacă este cazul);

  

 -  curătirea terenului de resturi vegetale si buruieni;

  

 -  decaparea si depozitarea pământului vegetal, inclusiv cel din gropile de împrumut;

  

 -  asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de suprafată si adâncime (după caz);

 - demolarea constructiilor existente aflate în ampriza lucrărilor, după obtinerea aprobărilor  necesare de la deţinatorii acestora.

Antreprenorul trebuie să execute în mod obligatoriu tăierea arborilor, pomilor si arbustilor, să scoată rădăcinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, în caz că este necesar, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Scoaterea buturugilor si rădăcinilor se face obligatoriu la umpluturi cu înăltime mai mică de 2 m precum si la sapaturi. Curătirea terenului de frunze, crengi, iarbă si buruieni si alte materiale se face pe întreaga suprafată a amprizei.

Decaparea pământului vegetal se face pe întrega suprafată a amprizei drumului. Pământul decapat si orice alte pământuri care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate si depuse în depozite definitive, evitând orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului.

Pământul vegetal va fi pus în depozite provizorii, în vederea reutilizării.

Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre drum, acestea trebuie dirijate prin santuri, în exteriorul amprizei. În general, dacă se impune, se vor executa lucrări de colectare, drenare si evacuare a apelor din ampriza drumului.

Demolările constructiilor existente (după caz) vor fi executate până la adâncimea de 1,00 m sub nivelul platformei terasamentelor.

Materialele provenite din demolare vor fi strânse cu grijă, pentru a fi reutilizate conform indicatiilor precizate în caietele de sarcini speciale sau în lipsa acestora, vor fi evacuate în groapa publică cea mai apropiată, transportul fiind în sarcina Antreprenorului.

Toate golurile ca: excavatii, gropi rezultate după scoaterea buturugilor si rădăcinilor, etc. vor fi umplute cu pământ bun pentru umplutură, conform prevederilor art. 4 si compactate pentru a obtine gradul de compactare prevăzut în tabelul nr. 5 punctul b. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor înainte ca “Consultantul” să constate şi să accepte executia lucrărilor pregătitoare enumerate în prezentul capitol.

Această acceptare trebuie să fie în mod obligatoriu mentionată în registrul de santier.

1.7 Miscarea pamantului

Miscarea terasamentelor se efectuează prin utilizarea pământului provenit din săpături, în profilurile cu umplutură ale proiectului. La începutul lucrărilor, Antreprenorul trebuie să prezinte Consultantului spre aprobare, o diagramă a cantitătilor ce se vor transporta (inclusiv un tabel de miscare a terasamentelor), precum si toate informatiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distante, etc.).

Excedentul de săpătură si pământurile din săpături care sunt improprii realizării umpluturilor prevederilor din precum si pământul din patul drumului din zonele de s care trebuie înlocuite vor fi transportate în depozite definitive.

Necesarul de pământ care nu poate fi asigurat din sapaturi, va proveni din gropi de împrumut.

Recurgerea la sapaturi si umpluturi în afara profilului din proiect, sub formă de supralărgire, trebuie să fie supusă aprobării Consultantului.

Dacă, în cursul executiei lucrărilor, natura pământurilor provenite din sapaturi si gropi de împrumut este incompatibilă cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini sau ale standardelor si normativelor tehnice în vigoare, privind calitatea si conditiile de executie a umpluturilor, Antreprenorul trebuie să informeze Consultantul si să-i supună spre aprobare propuneri de modificare a provenientei pământului pentru umplutură, pe bază de măsurători si teste de laborator, demonstrând existenta reală a materialelor si evaluarea cantitătilor de pământ ce se vor exploata.

Transportul pământului se face pe baza unui plan întocmit de Antreprenor, “Tabelul de miscare a pământului” care defineste în spatiu miscările si localizarea finală a fiecărei cantităti izolate de pământ din s sau din groapa de împrumut. Acest plan este supus aprobării Consultantului în termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de începerea lucrărilor.

1.8 Executarea săpăturilor

Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de pregătire a amprizelor de săpătura, precizate de prezentul caiet de sarcini să fi fost verificat si recunoscut ca satisfăcător de către Consultantul lucrării.

Aceste acceptări trebuie, în mod obligatoriu să fie mentionate în registrul de santier.

Săpăturile trebuiesc atacate frontal pe întreaga lătime si pe măsură ce avansează, se realizează si taluzarea, urmărind pantele taluzurilor mentionate in proiect.

Nu se vor creea supraadâncimi în săpătură. În cazul când în mod accidental apar asemenea situatii se va trece la umplerea lor, conform modalitătilor pe care le va prescrie “Consultantul” lucrării si pe cheltuiala Antreprenorului.

La săparea în terenuri sensibile la umezeală, terasamentele se vor executa progresiv, asigurându-se permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizării echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea pământurilor.

Toate lucrările preliminare de drenaj vor fi finalizate înainte de începerea săpăturilor, pentru a se asigura ca lucrările se vor executa fără a fi afectate de ape.

Terenul se va compacta la nivelul săpăturii generale până la gradul de compactare de 95% Proctor Normal pe o adâncime de 30cm.

Dacă topografia locurilor permite o evacuare gravitatională a apelor, Antreprenorul va trebui să mentină o pantă suficientă pentru scurgere, la suprafata părtii excavate si să execute în timp util santuri, rigole, lucrări provizorii necesare evacuării apelor în timpul excavării.

La realizarea sapaturilor se vor prevedea sprijiniri acolo unde este necesar, sau sprijiniri provizorii ale construcţiilot învecinate (garduri) in conformitate cu normele si cu observatiile Antreprenorului. Dimensionarea sprijinirilor cade în sarcina Antreprenorului.

1.9 Finisarea platformei

Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat respectând cotele în profil în lung si în profil transversal, declivitătile si lătimea, prevăzute în proiect.

Pentru platforma si drum, abaterile limită sunt:


- la lătimea platformei:


 
+/- 0,05 m, fată de ax



+/- 0,10 m, pe întreaga lătime


- la cotele proiectului:



+/- 0,05 m, fată de cotele de nivel ale proiectului.

1.10 Controlul executiei lucrarilor

Controlul calitătii lucrărilor de terasamente constă în:


- verificarea trasării, reperi de trasare;


- verificarea pregătirii terenului de fundatie;


- verificarea calitătii si stării pământului utilizat pentru umpluturi;


- verificarea grosimii straturilor asternute;


- verificarea compactării umpluturilor;


- controlul caracteristicilor patului drumului.

Antreprenorul este obligat să tină evidenta zilnică, în registrul de laborator, a verificărilor efectuate asupra calitătii umiditătii pământului pus în operă si a rezultatelor obtinute în urma încercărilor efectuate privind calitatea lucrărilor executate.

Antreprenorul nu va trece la executia următorului strat dacă stratul precedent nu a fost finalizat si aprobat de Consultant.

Antreprenorul va întretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, până la acoperirea acestora cu stratul următor.

Verificarea trasării

Această verificare se va face înainte de începerea lucrărilor de executie a terasamentelor urmărindu-se respectarea întocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibilă fiind de +/-0,10 m în raport cu reperii pichetajului general.

Verificarea pregătirii terenului de fundatie (sub umplutura)

Înainte de începerea executării umpluturilor, după curătirea terenului, îndepărtarea stratului vegetal si compactarea pământului, se determină gradul de compactare si deformarea terenului de fundatie.

Numărul minim de probe, pentru determinarea gradului de compactare este de 2 încercări pe lucrare, sau pentru sectoare de drum scurte (<300m) de o încercare pe lucrare.

Natura si starea solului se vor testa atat la drum cat si la platforma.

Verificările efectuate se vor consemna într-un proces verbal de verificare a calitătii lucrărilor ascunse, specificându-se si eventuale remedieri necesare.

Deformabilitatea terenului se va stabili prin măsurători cu deflectometru cu pârghii, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitătii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31-2002.

Măsurătorile cu deflectometrul se vor efectua în profiluri transversale amplasate la max. 25 m unul după altul, în trei puncte (stânga, ax, dreapta).

La nivelul terenului de fundatie se consideră realizată capacitatea portantă necesară dacă deformatia elastică, corespunzătoare vehicolului etalon de 10 KN, se încadrează în valorile prescrise  admitându-se depăsiri în cel mult 10% din punctele măsurate. Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de fundatie în functie de tipul pământului de fundatie sunt cele indicate.

Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face în corelatie cu măsurătorile cu deflectometrul, în punctele în care rezultatele acestora atestă valori de capacitate portantă scazută.

Verificarea calitătii si stării pământului utilizat pentru umpluturi

Verificarea calitătii pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale pământului, conform tabelului 2.

Verificarea grosimii straturilor asternute

Va fi verificată grosimea fiecărui strat de pământ asternut la executarea umpluturalui. 

Grosimea măsurată trebuie să corespundă grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pământ respectiv si utilajele folosite la compactare.

Verificarea compactării umpluturilor

Determinările pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pământ pus în operă. În cazul pământurilor coezive se vor preleva câte 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza stratului, când acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza stratului când grosimea este mai mică de 25 cm. În cazul pământurilor necoezitive se va preleva o singură probă din fiecare punct, care trebuie să aibă un volum de min. 1000 cm3, conform STAS 2914 - 84 cap.7. 

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitătii în stare uscată a acestor probe cu densitatea în stare uscată maximă stabilită prin încercarea Proctor, STAS 1913/13-83.

În cazul când valorile obtinute la verificări nu sunt corespunzătoare celor prevăzute în tabelul 5, se va dispune fie continuarea compactării, fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv.

Nu se va trece la executia stratului următor decât numai după obtinerea gradului de compactare prescris, compactarea ulterioară a stratului ne mai fiind posibilă. Zonele insuficient compactate pot fi identificate usor cu penetrometrul sau cu deflectometrul cu pârghie.

Controlul caracteristicilor săpăturii generale

Controlul terasamentelor se va face la nivelul săpăturii generale. La nivelul săpăturii generale se vor verifica cotele de nivel. Toleranţele de nivelment la nivelul săpăturii generale sunt de +/-0,05m faţă de prevederile proiectului.

Se va verifica gradul de compactare al terasamentelor la nivelul săpăturii generale.
PIATRA SPARTA 
ART.10. EXECUTIA STRATURILOR DE PIATRĂ SPARTĂ



A. STRATURI RUTIERE DIN PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL


10.12.
Asternerea si nivelarea se fac la sablon, cu respectarea lătimilor si pantelor prevăzute în proiect pentru stratul de fundatie.


Piatra sparta amestec optimal asternuta se umectează prin stropire si se cilindrează.


10.13. Pe substratul de, piatra spartă amestec optimal se așterne cu un repartizor-finisor de asfalt, cu o eventuală completare a cantitătii de apă, corespunzătoare umiditătii optime de compactare.


Așternerea și nivelarea se fac la sablon cu respectarea lătimilor si pantelor prevăzute în proiect.


10.14. Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umiditătii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier tinând seama de umiditatea agregatului si se adaugă prin stropire uniformă evitându-se supraumezirea locală.


10.15. Compactarea stratului se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectându-se componenta atelierului, viteza de deplasare a utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.


10.16. La drumurile pe care stratul de piatră spartă nu se realizează pe întreaga lătime a platformei, acostamentele se completează si se compactează odată cu stratul de piatră spartă, astfel ca acesta să fie permanent încadrat de acostamente, asigurându-se totodată si măsurile de evacuare a apelor conform pct.8.3.


10.17. Denivelările care se produc în timpul compactării sau care rămân după compactarea straturilor de piatră spartă mare sau din piatră spartă amestec optimal se corectează cu material de aport si se recompactează.


Suprafetele cu denivelări mai mari de 4 cm se decapează după contururi regulate, pe toată grosimea stratului, se completează cu acelasi tip de material, se renivelează si apoi se cilindrează din nou.


10.18. Este interzisă executia straturilor rutiere cu piatră spartă amestec optimal înghetată.


10.19. Este interzisă de asemenea asternerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau cu pojghită de gheată.


ART.11. CONTROLUL CALITĂTII COMPACTĂRII STRATURILOR


11.1. În timpul executiei straturilor rutiere din piatră spartă amestec optimal, se vor face verificările si determinările arătate în tabelul 7, cu frecventa mentionată în acelasi tabel.


În ce priveste capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de piatră spartă aceasta se determină prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitătii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31-2002.


Când măsurarea capacităţii portante, cu deflectometrul cu pârghie, nu este posibilă, Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer.


În cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare prevăzută în STAS 2914/4-89, frecventa încercărilor va fi de 1 încercare pe fiecare sectiune de drum de maxim 500 m lungime, iar în cazul utilizării metodei cu placa ZORN, frecvenţa încercărilor va fi de 1 încercare la max. 25 m distanţă.


11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine următoarele evidente privind calitatea stratului executat:

   -
compozitia granulometrică a agregatelor

   -
caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optimă, densitate maximă uscată)

   -
caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantă).












Tabel 7

	Nr.

crt
	
DETERMINAREA, PROCEDEUL DE


VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE


CARE SE VERIFICĂ
	
FRECVENTE MINIME


LA LOCUL DE PUNERE


ÎN LUCRU
	METODE DE

VERIFICARE

CONFORM

	1.
	Încercarea Proctor modificată

 - strat balast

 - strat piatră spartă amestec optimal
	
-
	STAS 1913/13-83

	2. 
	Determinarea umiditătii de compactare

 - strat balast

 - strat piatră spartă amestec optimal
	minim 3 probe la o suprafată de 2000 mp de strat
	STAS 1913/1-82

	3.
	Determinarea grosimii stratului compactat

 - toate tipurile de straturi
	minim 3 probe la o suprafată de 2000 mp de strat
	-

	4.
	Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S

- toate tipurile de straturi
	zilnic
	-

	5.
	Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutătii volumice pe teren

 - strat balast

 - strat piatră spartă amestec optimal
	minim 3 pct. ptr. suprafete <2000 mp si minim 5 pct. pt. suprafete > 2000 mp de strat
	STAS 1913/15-75

STAS 12288-85

	6.
	Verificarea compactării prin încercarea cu p.s. în fata compresorului
	minim 3 încercări la o suprafată de  2000 mp
	STAS 6400-84

	7. 
	Determinarea capacitătii portante la nivelul superior al stratului de piatră spartă

 - toate tipurile de straturi depiatră spartă
	- În profile transversale pentru metoda de măsurare cu pârghia Benkelman sau placa ZORN

- 1 test la 500 ml pentru metoda cu placa statică
	Normativ

CD 31-2002

STAS 2914/4-89

Agrement tehnic


CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE


ART.12. ELEMENTE GEOMETRICE


12.1. Grosimea stratului de piatră spartă este cea din proiect.Abaterea limită la grosime poate fi de maximum ±20 mm.


Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafată de drum.


Grosimea stratului de piatră spartă este media măsurătorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.


12.2. Lătimea stratului de piatră spartă este cea prevăzută în proiect.Abaterile limită la lătime pot fi ±5 cm.


Verificarea lătimii executate se va face în dreptul profilelor transversale ale proiectului.


12.3. Panta transversală a stratului de piatră spartă este cea a îmbrăcămintii sub care se execută, prevăzută în proiect.


Abaterea limită la pantă este ±4%, în valoare absolută si va fi măsurată la fiecare 25 m.


12.4. Declivitătile în profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale îmbrăcămintilor sub care se execută.


Abaterile limită la cotele stratului, fată de cotele din proiect pot fi ±10 mm.


ART.13. CONDITII DE COMPACTARE


13.1. Straturile de piatră spartă mare 63-80 trebuie compactate până la realizarea înclestării maxime a agregatelor, care se probează prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi natură petrografică, ca si a pietrei sparte utilizate la executia straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncată în fata utilajului cu care se execută compactarea.


Compactarea se consideră corespunzătoare dacă piatra respectivă este strivită fără ca stratul să sufere dislocări sau deformări.


13.2. Straturile din piatră spartă amestec optimal trebuie compactate până la realizarea următoarelor grade de compactare minime din densitatea în stare uscată maximă determinată prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13-83:


( pentru drumurile din clasele tehnice I, II si III

( 100%,
în cel putin 95% din punctele de măsurare;

(   98%,
în cel mult 5% din punctele de măsurare la autostrăzi si/în toate punctele de măsurare la drumurile de clasa tehnică II si III;


( pentru drumurile din clasele tehnice IV, V

( 98%,
în cel putin 95% din punctele de măsurare;

( 95%,
în toate punctele de masurare.



13.3. Capacitatea portantă la nivelul superior al straturilor de piatră spartă se consideră realizată dacă valorile deformatiilor elastice corespunzatoare tehnicii de masurare cu deflectometrul cu pârghie tip Benkelman nu depasesc valoarea deformatiilor elastice admisibile din tabelul de mai jos:

	Clasa de trafic
	Nc

m.o.s.

perioada de perspectiva
	Dadm

0,01 mm

	Foarte usor
	sub 0,03
	170

	Usor
	0,03 – 0,10
	160

	Mediu
	0,10 – 0,30
	150

	Greu
	0,30 – 1,00
	140

	Foarte greu
	1,00 – 3,00
	130

	Exceptional
	> 3,00
	120



ART.14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DEPIATRĂ SPARTĂ


Verificarea denivelărilor suprafetei stratului de piatră spartă se efectuează cu ajutorul dreptarului de 3,00 m lungime astfel:

   -
în profil longitudinal verificarea se efectuează în axul fiecărei benzi de circulatie si denivelările admise pot fi de maximum ± 2,0 cm, fată de cotele proiectate;

   -
în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul profilelor arătate în proiect si denivelările admise pot fi de maximum ± 1,0 cm, fată de cotele proiectate.


În cazul aparitiei denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini, se va face corectarea suprafetei stratului.

RECEPTIA LUCRĂRILOR


ART.15. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTĂ


Receptia pe faza determinantă, stabilită în proiect, se efectuează conform Regulamentului privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor - indicativ PCF 002 aprobată prin ordinul nr. 1370/25.07.2014, atunci când toate lucrările prevăzute în documentatie sunt complet terminate si toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 si 14.


Comisia de receptie examinează lucrările si verifică îndeplinirea conditiilor de executie si calitative impuse de proiecte si de caietul de sarcini, precum si constatările consemnate pe parcursul executiei de către organele de control.


În urma acestei receptii se încheie “Proces verbal de control” al lucrărilorînfaze determinante.

ART.16. RECEPTIA PRELIMINARĂ, LA TERMINAREALUCRĂRILOR


Receptia preliminară se face la terminarea lucrărilor, pentru întreaga lucrare, conform Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.


ART.17. RECEPTIA FINALĂ


Receptia finală va avea loc după expirarea perioadei de garantie pentru întreaga lucrare si se va face în conditiile respectării prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94.

MIXTURI ASFALTICE
Prepararea şi punerea în operă a mixturilor asfaltice
Prepararea şi transportul mixturilor asfaltice
Art.69. Mixturile asfaltice se prepară în instalaTii prevăzute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare şi dozare gravimetrică a agregatelor naturale, dozare gravimetrică sau volumetrică  a  bitumului  şi  filerului,  precum  şi  dispozitiv  de  malaxare  forTată  a agregatelor  cu liantul bituminos.  Verificarea  funcTionării instalaTiilor de producere  a mixturii asfaltice se face în mod periodic de către personal de specialitate conform unui program de întreTinere specificat de producătorul echipamentelor şi programului de verificare metrologic a dispozitivelor de măsura şi control.
Certificarea  capabilităTii instalaTiei  privind  calitatea  fabricaTiei  şi condiTiile  de securitate,  prevăzute  de Regulamentul  UE  305/2011,  se  face  cu  respectarea  tuturor standardelor şi reglementărilor naTionale şi europene impuse. Se recomandă efectuarea inspecTiei tehnice  a instalaTiei de producere  a mixturii  asfaltice  la cald de către un organism de inspecTie de terTă parte, organism acreditat conform normelor în vigoare.
Controlul producTiei în fabrică se face conform SR 13108-21.
Art.70.  Temperaturile  agregatelor  naturale,  ale bitumului  şi ale mixturii  asfaltice la ieşirea din malaxor se stabilesc în funcTie de tipul liantului, conform tabelului 24 (sau conform specificaTiilor producătorului), cu observaTia că temperaturile maxime se aplică în toate punctele instalaTiei de asfalt şi temperaturile minime se aplică la livrare.
În cazul utilizării unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor, pot fi aplicate temperaturi diferite. În acest caz, aceasta trebuie să fie documentată şi declarată pe marcajul reglementat.
Tabel 24- Temperaturi  la prepararea mixturii asfaltice
	Tip bitum
	Bitum
	Agregate
	Betoane asfaltice
	MAS
	MAP

	
	
	
	Mixtura asfaltică la ieşirea din malaxor

	
	Temperatura, 0C

	35-50
	150-170
	140-190
	150-190
	160-200
	150-180

	50-70
	150-170
	140-190
	140-180
	150-190
	140-175

	70-100
	150-170
	140-190
	140-180
	140-180
	140-170


Art.71. Temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor trebuie reglată astfel încât în  condiTiile  concrete  de  transport  (distanTă  şi  mijloace  de  transport  )  şi  condiTiile climatice să fie asigurate temperaturile de aşternere şi compactare conform tabelului 25.
Art.72.  Se  interzice  încălzirea  agregatelor  naturale  şi  a  bitumului  peste  valorile specificate în tabelul 24, cu scopul de a evita modificarea caracteristicilor liantului, în procesul tehnologic.
Art.73. Trebuie evitată încălzirea prelungită a bitumului sau reîncălzirea aceleiaşi cantităTi  de bitum de mai multe ori. Dacă totuşi din punct de vedere tehnologic nu a putut  fi  evitată  reîncălzirea  bitumului,  atunci  este  necesară  verificarea  penetraTiei acestuia. Dacă penetraTia bitumului nu este corespunzătoare se renunTă la utilizarea lui.
Art.74. Durata de malaxare, în funcTie de tipul instalaTiei, trebuie să fie suficientă pentru realizarea unei anrobări complete şi uniforme a agregatelor naturale şi a filerului cu liantul bituminos.
Art.75.  Mixturile asfaltice executate la cald se transportă cu autobasculante adecvate, acoperite  cu prelate  speciale,  imediat  după încărcare,  urmărindu-se  ca pierderile  de temperatură pe tot timpul transportului, să fie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate şi uscate.
Art.76. Mixtura asfaltică preparată cu bitum modificat cu polimeri se transportă obligatoriu cu autobasculante cu bena termoizolantă şi acoperită cu prelată.
Lucrări pregătitoare
Art.77.  Pregătirea stratului suport înainte de punerea în operă a mixturii asfaltice
Înainte de aşternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curăTat,  iar dacă este cazul se remediază şi se reprofilează. Materialele neaderente, praful şi orice poate afecta legătura între stratul suport şi stratul nou executat trebuie îndepărtat.
În cazul stratului suport din macadam, acesta se curăTă şi se mătură.
În cazul stratului suport din mixturi asfaltice degradate reparaTiile se realizează conform   prevederilor   normativului   AND   547   -  Normativ   pentru   prevenirea   şi remedierea defecTiunilor la îmbrăcăminTile bituminoase.
Când stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafeTei acestuia cu impurităTi datorate traficului. În cazul în care acest strat nu se protejează sau nu se acoperă imediat cu stratul următor se impune curăTarea prin periere mecanică şi spălare.
După curăTare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie să fie conform proiectului de execuTie.
În cazul în care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice existente,  aducerea  acestuia  la cotele prevăzute  în proiectul  de execuTie se realizează, după caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtură asfaltică, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul de execuTie.
Stratul de reprofilare / egalizare va fi realizat din acelaşi tip de mixtură ca şi stratul superior. Grosimea acestuia va fi determinată funcTie de preluarea denivelărilor existente.
SuprafaTa stratului suport trebuie să fie uscată.
Art.78. Amorsarea
La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorsează stratul suport şi rosturile de lucru cu o emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă.
Aşternerea mixturii asfaltice
Art.79. Aşternerea mixturilor  asfaltice se face la temperaturi  ale stratului suport de minimum 10oC , pe o suprafaTă uscată.
Art.80.  În  cazul  mixturilor  asfaltice  cu  bitum  modificat  cu  polimeri  aşternerea mixturilor asfaltice se va face la temperaturi ale stratului suport de minimum 15oC, pe o suprafaTă uscată.
Art.81. Lucrările se întrerup pe vânt puternic sau ploaie şi se reiau numai după uscarea stratului suport.
Art.82. Aşternerea mixturilor asfaltice se efectuează numai mecanizat, cu repartizatoare
– finisoare prevăzute cu sistem de nivelare încălzit care asigură o precompactare, cu excepTia plombării gropilor izolate şi a spaTiilor înguste în care repartizatoarele - finisoarele nu pot efectua această operaTie. Mixtura asfaltică trebuie aşternută continuu, în grosime constantă, pe fiecare strat şi pe toată lungimea unei benzi programată a se executa în ziua respectivă.
Art.83.  În  cazul  unor  întreruperi  accidentale  care  conduc  la  scăderea  temperaturii mixturii asfaltice rămasă necompactată, aceasta va fi îndepărtată. Această operaTie  se face în afara zonelor pe care există, sau urmează a se aşterne, mixtură asfaltică. Capătul benzii întrerupte se tratează ca rost de lucru transversal, conform prevederilor de la art.
91.
Art.84. Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aşternere şi compactare, în funcTie de tipul liantului, temperaturile prevăzute în tabelul 25. Măsurarea temperaturii va fi efectuată în masa mixturii, în buncărul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate în SR EN 12697-13.
In cazul  utilizării  aditivilor  pentru  mărirea  lucrabilităTii mixturilor  asfaltice  la temperaturi scăzute se vor respecta prevederile din agrementul tehnic si specificaTiile tehnice ale producătorului.
Art.85. Pentru mixtura asfaltică stabilizată, se vor utiliza temperaturi cu 100C mai mari decât cele prevăzute în tabelul nr. 25.
Tabelul 25 – Temperaturile mixturii asfaltice la aşternere şi compactare
	Tipul liantului
	Temperatura
mixturii asfaltice la aşternere
oC, min.
	Temperatura mixturii asfaltice la compactare
oC, min.

	bitum rutier neparafinos, tip:
35/50
50/70
70/100
	150
140
140
	început
	sfârşit

	
	
	145
140
135
	110
110
100

	bitum modificat cu polimeri
, clasa:
25/55
45/80
40/100
	165
160
155
	160
155
150
	120
120
120


Art.86. Aşternerea se va face pe întreaga lăTime a căii de rulare. Atunci când acest lucru nu este posibil, se stabileşte prin proiect şi se supune aprobării beneficiarului lăTimea benzilor de aşternere şi poziTia rosturilor longitudinale ce urmează a fi executate.
Art.87. Grosimea maximă a mixturii aşternute printr-o singură trecere nu poate fi mai mare de 10 cm.
Art.88. Viteza optimă de aşternere se va corela cu distanTa de transport şi capacitatea de fabricaTie a staTiei, pentru a se evita total întreruperile în timpul execuTiei stratului şi apariTia crăpăturilor / fisurilor la suprafaTa stratului proaspăt aşternut.
FuncTie de performanTele finisorului, viteza la aşternere poate fi de 2,5...4 m/min.
Art.89. În buncărul utilajului de aşternere, trebuie să existe în permanenTă suficientă mixtură, necesară pentru a se evita o răspândire neuniformă a materialului.
Art.90. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atenTie deosebită se va acorda realizării rosturilor  de lucru, longitudinale  şi transversale,  care trebuie să fie foarte regulate şi etanşe.
La reluarea lucrului pe aceeaşi bandă sau pe banda adiacentă, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal  şi/sau transversal,  se taie pe toată grosimea  stratului, astfel încât să rezulte o muchie vie verticală .
În cazul rostului longitudinal, când benzile adiacente se execută în aceeaşi zi, tăierea nu mai este necesară.
Rosturile de lucru longitudinale şi transversale ale stratului de uzură se vor decala cu minimum 10 cm faTă de cele ale stratului de legătură, cu alternarea lor.
Atunci când există şi strat de bază bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se vor executa întreTesut.
Art.91. Legătura transversală dintre un strat de asfalt nou şi un strat de asfalt existent al drumului se va face după decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabilă în funcTie de grosimea noului strat, astfel încât să se obTină o grosime constantă a acestuia, cu panta de 0,5%.
În  plan,  liniile  de  decapare  se  recomandă  să  fie  în  formă  de  V,  la  45o. Completarea zonei de unire se va face prin amorsarea suprafeTei, urmată de aşternerea şi compactarea noii mixturi asfaltice, până la nivelul superior al ambelor straturi (nou şi existent).
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Racordarea în profil longitudinal a stratului nou cu stratul existent
Axa drumului
[image: image5.png]


450
450
Marginea părTii carosabile
Racordarea în plan a stratului nou cu stratul existent
Art.92. Stratul de bază va fi acoperit cu straturile îmbrăcămintei bituminoase, nefiind lăsat neprotejat sub trafic.
Art.93. Având în vedere porozitatea mare a stratului de legătură (binder), realizat din beton asfaltic deschis, acesta nu se va lăsa neacoperit. Este recomandat ca stratul de binder să fie acoperit înainte de sezonul rece, pentru evitarea apariTiei unor degradări structurale.
Compactarea mixturii asfaltice
Art.94. La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplică tehnologii corespunzătoare,  care  să  asigure  caracteristicile  tehnice  şi  gradul  de  compactare prevăzute pentru fiecare tip de mixtură asfaltică şi fiecare strat în parte.
Art.95. Pentru obTinerea gradului de compactare prevăzut, numărul minim de treceri recomandat pentru compactoarele uzuale este cel menTionat în tabelul 26.
Compactarea se execută pe fiecare strat în parte. Compactoarele cu pneuri vor fi
echipate cu şorTuri de protecTie .
Tabelul 26 – Compactarea mixturilor asfaltice. Număr minim de treceri.
	Tipul stratului
	Ateliere de compactare

	
	A
	B

	
	Compactor cu pneuri
de 160 kN
	Compactor cu rulouri
netede de 120 kN
	Compactor cu rulouri
netede de 120 kN

	
	Număr de treceri minime

	Strat de uzură
	10
	4
	12

	Strat de legătură
	12
	4
	14

	Strat de bază
	12
	4
	14


Art.99. Compactarea se execută în lungul benzii, primele treceri efectuându-se în zona rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasă spre cea ridicată.
Pe sectoarele în rampă, prima trecere se face cu utilajul de compactare în urcare. Compactoarele trebuie să lucreze fără şocuri, cu o viteză mai redusă la început, pentru a evita vălurirea stratului executat din mixtură asfaltică şi nu se vor îndepărta mai mult de
50  m  în  spatele  repartizatorului.  Locurile  inaccesibile  compactorului,  în  special  în lungul bordurilor, în jurul gurilor de scurgere sau ale căminelor de vizitare, se compactează cu maiul mecanic.
Art.100. SuprafaTa stratului se controlează în permanenTă, iar micile denivelări care apar pe suprafaTa stratului executat din mixturi asfaltice vor fi corectate după prima trecere a rulourilor compactoare pe toată lăTimea benzii.
CONTROLUL CALITATII LUCRĂRILOR
Controlul calităTii lucrărilor de execuTie a straturilor de uzură, de legătură şi de bază din mixturi asfaltice se efectuează pe faze.
Controlul calităTii materialelor
Art.101.  Controlul  calităTii   materialelor  se  face  conform  prevederilor  prezentului normativ.
Controlul calităTii straturilor executate din mixturi asfaltice
Art.108.  Verificarea  calităTii  stratului  se  efectuează  prin  prelevarea  de  epruvete, conform SR EN 12697-29, astfel:
-    carote Φ 200 mm pentru determinarea rezistenTei la ornieraj;
-    carote Φ 100 mm sau plăci de min. ( 400 x 400) mm sau carote de Φ 200 mm (în
suprafaTă  echivalentă  cu  a  plăcii  menTionate  anterior)  pentru  determinarea grosimii straturilor, a gradului de compactare şi absorbTiei de apă, precum şi a compoziTiei – la cererea beneficiarului.
Epruvetele se prelevează în prezenTa delegatului antreprenorului, al beneficiarului
şi  al  consultantului  sau  a  dirigintelui,  la  aproximativ  1  m  de  la  marginea  părTii carosabile,  încheindu-se  un proces verbal în care se va nota - informativ,  grosimea straturilor prin măsurarea cu o riglă gradată. Grosimea straturilor, măsurată în laborator, conform SR EN 12697-29 se va trece în raportul de încercare.
Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele cele mai defavorabile.
Art.109. Verificarea compactării stratului, se efectuează prin determinarea gradului de compactare în situ, prin încercări nedistructive sau prin încercări de laborator pe carote.
Încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării constau în determinarea densităTii aparente şi a absorbTiei de apă, pe plăcuTe (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate.
Rezultatele  obTinute  privind  compactarea  stratului  trebuie  să  se  încadreze  în limitele din tabelul 21.
Art.110. Celelalte încercări constau în măsurarea grosimii stratului, a absorbTiei de apă şi a compoziTiei (granulometrie şi conTinut de bitum).
Verificarea elementelor  geometrice
Art.111. Verificarea elementelor geometrice ale stratului şi a uniformităTii suprafeTei, constă în:
- verificarea îndeplinirii condiTiilor de calitate pentru stratul suport şi fundaTie, conform prevederilor STAS 6400;
-  verificarea  grosimii  stratului,  în  funcTie  de  datele  înscrise  în  rapoartele  de
încercare întocmite la încercarea probelor din stratul de bază executat, iar la aprecierea comisiei de recepTie, prin maximum două sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului asfaltic executat; verificarea se va face pe probe ce se iau pentru verificarea calităTii îmbrăcăminTii, tabel 21 şi conform tabel 22;
- verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate;
- verificarea  cotelor profilului  longitudinal:  - se face în axă, cu ajutorul unui aparat topografic de nivelment sau cu o grindă rulantă de 3 m lungime, pe minimum
10% din lungimea traseului.
Nu se admit abateri în minus faTă de grosimea  stratului  prevăzută  în proiect, respectiv în profilul transversal tip, condiTie obligatorie pentru promovarea lucrărilor la recepTie.  În  situaTia în  care  grosimea  proiectată  nu  este  respectată  stratul  se  reface conform proiectului.
7. Sistemul de asigurare a calităţii


Standarde:



Materialele livrate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către antreprenor în propunerea sa tehnică, agrementate în tara, pentru toate tipurile de materiale care sunt prezentate în documentația tehnică care vor fi livrate.
Se va respecta SR EN 12620/1:2008, SR EN 13043:2003 si SR EN 13242:2003 care trebuie sa fie îndeplinite de materialele folosite si în STAS 6400 de stratul de piatra executat.


 Calitatea materialelor va fi atestată de "Certificatul de garanţie", din care să rezulte termenul de garanţie şi durata medie de utilizare, conform prevederilor O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată şi Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, publicată în M.Of. nr. 347 / 06.05.2008 și se vor respecta prevederile H.G. 668/2017 ”Privind stabilirea condiților pentru comercializarea produselor pentru construcții”.
8. LISTA PRINCIPALELOR STASURI ŞI ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ EXECUŢIA LUCRĂRILOR

1. CADRU NORMATIV

 - Legea nr.10/1995 republicată - privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea 50/29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

-  Legea nr.98 republicata privind achiziţiilor publice;

- Hotărârea nr.3 95 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului - cadru din Legea nr,98/2016 privind achizitiile publice;

- Ordonanţa de urgenta nr.114/2018 republicată - privind instituirea unor masuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

- Legea  227/2015 republicată-privind codul fiscal;

- Ordinul nr. 185/621/2008 privind aprobarea categoriilor eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Reabilitarea/Modernizarea şi Echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă" în cadrul axei prioritare " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 , pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea , ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 20 din ian. 1994 privind punerea în siguranţă a clădirilor existente pentru acţiuni seismice;

- Norme metodologice din 18 septembrie 2006 de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila si metodologia de avizare;

-  Hotărârea 273 / 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora cu completările si modificările ulterioare;

- Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii aprobat prin HG 392/94;

- Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat cu HG nr. 964/98;

- P118-1999 parte I si a II  - Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor;

- C300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe perioada execuţiei lucrărilor;

- HG 261/1994, privind aprobarea:

Regulamentului privind conducerea si asigurarea calităţii construcţiilor;

Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor;

Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţii în timp şi postutilizarea construcţiilor;

PROTECTIA MEDIULUI

- Strategia naţională de protejare a mediului;

- Directiva nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

- OUG 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare

- OUG 152/ 2005 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

- Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional - Secţiunea a - III - a, zone protejate;

- Legea 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice;

- OM 876/2004 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului;

- Legea nr. 645/7.12.2002 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării;

- Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/ 1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum - mediu înconjurător;

- HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

- HG 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;

- OMMGA 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificările si completările ulterioare;

Lista principalelor  stasuri si a actelor normative se va lua in considerare cu modificările şi completările ulterioare și pot fi adăugate pe parcursul lucrări.


9. Termenul de execuţie

         Termenul execuţie: maxim 5 zile calendaristice de la primirea ORDINULUI DE ÎNCEPERE, a lucrărilor.
Modalităţile şi termenele de executare vor fi cele stabilite conform graficului de execuţie a lucrărilor,  întocmit de antreprenor, în funcție de valorile de finanțare.

Lucrările vor începe după semnarea contractului, predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de execuţie a lucrărilor. 
Ordinul de începere se va emite în maxim 5 zile  lucrătoare de la semnarea contractului şi constituiri garanţiei de bună execuţie.

10 recepţia lucrărilor

Recepţia la terminarea lucrărilor de reparaţii construcţii reprezintă acţiunea prin care beneficiarul lucrării acceptă şi preia lucrarea, în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini, certificându-se că antreprenorul a îndeplinit obligaţiile contractuale. În urma recepţiei la terminarea lucrărilor de reparaţii, acestea pot fi date în exploatare.

Recepţia lucrărilor de reparaţii construcţii va fi organizată conform legii privind calitatea în construcţii (Legea nr.10/95), Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 151 din 27 noiembrie 2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii, cuprinse în programul de investiţii al Ministerul Apărării Naţionale,  publicat în: Monitorul Oficial, Partea I.
Se vor încheia procese verbale de lucrări ascunse calitative, în funcţie de natura execuţiei lor, între antreprenor şi responsabilul de lucrări numit de beneficiarul direct de folosinţă (unităţile militare din administrare).   


Data recepţiei la terminarea lucrărilor se va comunica cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea termenului final convenit.

Convocarea comisiei de recepţie se face în maximum 15 zile de la primirea notificării de terminare a lucrărilor, transmisă de antreprenor.

Recepţia lucrărilor va fi efectuată de către o comisie numită, compusă din reprezentanţi autorităţii contractante , beneficiarului şi executantului, care se compun din preşedinte şi un număr par de membri. Comisia va încheia un proces-verbal de recepţie, în care vor fi consemnate rezultatele detaliate ale recepţiei, eventualele obiecţiuni, precum şi măsurile de remediere a lucrărilor care nu corespund din punct de vedere calitativ/cantitativ.  

Autoritatea contractantă sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa materialele puse în operă pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din prezentul Caiet de sarcini precum şi din propunerea tehnică a ofertantului.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica în scris antreprenorul identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.

Dacă vreunul dintre materialele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, autoritatea contractantă are dreptul să îl respingă, iar antreprenorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a înlocui materialele refuzate.


Procesul-verbal de recepţie, semnat de toţi membrii comisiei, va fi prezentat primarului, spre aprobare.

Recepţia lucrărilor executate în antrepriză se va efectua în 2 (două) etape conform art. 42 alin 1 din Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M 151 din 27 noiembrie 2017: recepţie la terminarea lucrărilor şi recepţia finală.

La recepţia la terminarea lucrărilor, antreprenorul va prezenta următoarele documente :

· măsurătoarea definitivă a lucrărilor executate conform modelului impus de autoritatea contractantă-anexa 1;

· procese verbale de lucrări ascunse calitative;

· situaţia de plată definitivă vor cuprinde şi extrasele de resurse (materiale, manopera, utilaje şi transport), pe categorii de lucrări;

· certificate de calitate pentru produse în limba romană;

La decontarea situaţiilor de plată se vor prezenta extrasele de materiale, utilaje, transport şi manoperă, respectându-se consumurile prevăzute în indicatorul de norme de deviz.

          Plata cuvenită pentru executarea lucrărilor se va efectua după ADMITEREA RECEPŢIEI consemnată în procesului-verbal de recepţie, prin depunerea situaţiei de plată finală de către antreprenor şi a facturii aferente.

  
Recepţia finală se va efectua după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor prevăzută în contract.

        
Perioada de  garanţie a lucrărilor de reparaţii curente va fi de 12 luni de la terminarea acestora.

Autoritatea contractantă are dreptul de a notifica imediat antreprenorul, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

La primirea unei astfel de notificări, antreprenorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în maximum 48 de ore fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta. Lucrările care în timpul perioadei de garanţie se remediază, beneficiază de o nouă perioadă care începe de la data remedierii acestora.

Dacă antreprenorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze deficienţele în perioada convenită, autoritatea contractantă are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele antreprenorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care autoritatea contractantă le poate avea faţă de antreprenor prin contract.

11 MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII


Pe durata executării lucrărilor de reparaţii vor fi respectate cu stricteţe următoarele acte normative:

· Legea nr. 319/2006 şi Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Armata României – SSM-1/2008;

· HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă;

· HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

· HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare şi mobile

· Regulament privind „Protecţia şi igiena muncii în construcţii: elaborate de M.L.P.A.T. cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993;

· Legea protecţiei mediului nr.137/1995 şi Ordinul nr.125/1996 ale Agenţiei de Protecţia Mediului privind măsurile luate la dimensionarea şi explotarea spaţiilor care pot fi sursă de poluare a factorilor de mediu;

· Norme specifice de securitate a muncii privind lucrul la înălţime 1996;

· HGR 1091/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;


Cerinţele esenţiale referitoare la protecţia, siguranţă şi igiena muncii :

· siguranţa în exploatare;

· igiena şi sănătatea oamenilor;

· protecţia împotriva zgomotului;

· siguranţa la foc;

Conducătorul punctului de lucru are obligaţia să asigure :

· luarea de măsuri organizatorice pentru crearea condiţiilor de securitate a muncii: pentru lucrul la înălţime, zonele periculoase se îngrădesc şi se avertizează, interzicându-se accesul altor persoane decât cele autorizate;

· realizarea instructajului de protecţie a muncii a întregului personal de execuţie şi consemnarea acestuia în fişele individuale;

· controlul aplicării şi respectării de către întreg personalul muncitor a normelor şi instrucţiunilor specifice protecţiei muncii;

· verificarea cunoştinţelor asupra normelor şi măsurilor de protecţie a muncii.

Persoanele care schimbă zona de lucru (locul de muncă) vor fi instruite corespunzător noilor condiţii de lucru. Măsurile de protecţia muncii indicate în prezentul Caiet de sarcini nu sunt limitative, acestea urmând a fi completate de executantul lucrării cu instrucţiuni specifice, care vor fi afişate la locul de muncă.

Încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la protecţia muncii atrage răspunderea disciplinară,  administrativă,  materială,  civila sau penală,  după caz,  potrivit legii.

12 Prevenirea incendiilor


La execuţia lucrărilor de reparaţii se vor respecta prevederile din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul ministrului nr. M 53- Ordin pentru aprobarea” Norme de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale”;


La desfăşurarea activităţii se vor avea în vedere următoarele  măsuri de prevenire şi stingere împotriva incendiilor:

-
stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi a bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie;

-
 marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de avertizare împotriva incendiilor;

-
înaintea începerii procesului tehnologic de demontare, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte regulile de bază împotriva incendiilor

-
la terminarea lucrului se va asigura:întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă, evacuarea din incintă a deșeurilor, rezidurilor și a altor materiale combustibile, înlăturarea tuturor surselor de foc deschis;

-
se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m faţă de elementele sau materialele combustibile fără luarea măsurilor specifice;

-
şantierul va fi echipat cu un post de incediu, dotat conform reglementărilor în vigoare;


Obligaţiile şi răspunderile privind prevenirea şi stingerea incendiilor revin unităţii şi personalului care execută lucrările de reparaţii.


Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor are caracter permanent. Personalul care execută lucrările de reparaţii va fi instruit periodic privind normele A.Î.I..


Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare de avertizare conform prevederilor  STAS 297/1 – 88 şi STAS 297/2 – 92.


În vederea intervenţiei în caz de incendiu vor fi organizate echipe de intervenţie cu atribuţii concrete şi se vor stabili măsuri de alertare a serviciilor de pompieri.

13 SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 
          
În scopul stabilirii particularităţilor lucrării, după primirea invitaţiei de participare şi a documentaţiei tehnice se recomandă vizionarea amplasamentului.

Condiţiile tehnice şi de calitate din acest caiet de sarcini sunt stabilite pe baza prescripţiilor tehnice, de execuţie şi recepţie în vigoare, a căror aplicare este obligatorie.

Antreprenorul este obligat să efectueze toate încercările de laborator şi verificările prevăzute, precum şi încercările şi verificările suplimentare, pe care beneficiarul le consideră necesare pe parcursul executării lucrărilor. 

Este cu desăvârşire interzis a se executa lucrări care să ascundă sau să înglobeze defecte de execuţie sau lucrări care să împiedice accesul, posibilitatea remedierii sau refacerii acestora.

Materialele ce vor fi puse în operă şi manopera aferentă vor fi de calitate superioară,  astfel încât toate lucrările realizate să fie la standarde ridicate. 

Intocmit,
Ing. Apostol Ionel
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